

入札 番号	種別	ランク	番号	件名	履行箇所 (地内)	履行期間
(1)	土木	土木B・C・D	交安補第01-1号	市道上原藤原線 歩道整備工事	藤原	145日間
(2)	土木	土木B・C・D	交安補第02-3号	市道学校町2号線 歩道整備(その2)工事	一村尾	120日間
(3)	土木	土木B・C・D	交都工第3号	市道新沖上線 道路改良(その2)工事	西泉田	120日間
(4)	土木	土木A・B・C	交第64-A01-071-4号	市道欠之下村中線 道路改良(その6)工事	五日町(欠之下)	145日間
(5)	土木	土木A・B・C	交第64-A01-128-2号	市道旭町上町線ほか消雪施設(メインパイプ)工事	六日町(上町2丁目ほか)	145日間
(6)	土木	土木A・B	交第64-A01-073-8号	市道津久野工業団地1号線消雪施設(メインパイプ)工事	津久野	210日間
(7)	土木	土木A・B	公浸六補第2号	寺裏雨水幹線函渠布設(その2)工事	六日町(伊勢町ほか)	245日間
(8)	舗装	舗装A・B	交第64-A01-180-1号	市道二日町川窪線 舗装工事	川窪	110日間
(9)	さく井		交第64-A01-072-2号	市道芹田6号線ほか消雪(さく井)工事	芹田	210日間
(10)	さく井		交第64-A01-073-7号	市道津久野工業団地1号線消雪(さく井)工事	津久野	210日間
(11)	さく井		交第64-A01-074-3号	市道上野関山線消雪(さく井)工事	石打	210日間
(12)	さく井		交第64-A01-128-1号	市道旭町上町線ほか消雪施設(さく井)工事	六日町(上町2丁目ほか)	155日間
(13)	管	管A・B	公浸六補第3号	寺裏雨水幹線取水ポンプ設置工事	六日町(大和町1丁目)	300日間
(14)	水道	土木A・B・C	改良第40号	川原橋水管橋添架等工事	五日町	令和5年7月31日まで