
施 工 地

質 疑 日 時 令和8年2月16日 回 答 日 時

回 答 者
（ 部 署 ）

担 当 者 名 担 当 者 名

 E-mailの件名を「質疑事項」としてください。

質　疑　者 回　答　者

図面NO.A-17　矩計（2）　改修会議室天井のフ
レキシブルボードｔ＝5撤去とありますがｱｽﾍﾞｽﾄ
が含有していた場合、処分費は別途でよろしい
でしょうか？

左記の場合、処分費は別途計上します。

内部作業・外部作業は子供達のいない休日・春
休み等、休日作業は可能でしょうか？

可能と考えて頂いて構いませんが、特記事項記載
のとおり、発注者・学校と協議のうえ決定としま
す。

図面NO.A-03　4-1　施工数量調査　数量調査後
に数量増減（施工金額）は可能でしょうか？

調査数量に基づき増減とします。

令和8年2月16日

 E-mailの件名を「質疑事項」としてください。

特記事項：議会承認が得られなければ、契約を
令和8年3月31日をもって終了とありますが、そ
れまでに着手したものについては出来高請求可
能でしょうか？

発注者と協議のうえ、適正な出来高に対しては請
求可能です。

現在の工期では外部足場等は雪により施工不可
と思いますが除雪費は計上した方がよろしいで
しょうか？

施工時期は発注者、学校と協議とします。
除雪費は設計書に含まれていません。

質疑事項及び質疑回答書

工事(委託)
番号及び工
事(委託)名

学教小第４号

後山小学校予防改修工事

南魚沼市　市野江乙　地内

質疑者名

 財政課　　契約検査班
 TEL：025-773-6671
 FAX：025-772-3055

 E-mail：keiyaku@city.minamiuonuma.lg.jp

質疑事項 質疑回答


