
交通誘導員算定表
計算日数 配置人数

1328.7 m 230.0 m/日 5.78日 5.8人

1554.3 m2 510.0 m2/日 3.05日 3.1人

3.0 箇所 4.0 箇所/日 0.75日 0.8人 白本参考資料　P.20　1箇所/0.25日

1.0 箇所 3.1 箇所/日 0.32日 0.3人 白本参考資料　P.20　1箇所/0.32日

1.0 箇所 6.7 箇所/日 0.15日 0.2人

0.3 m2 87.0 m2/日

2.1 m2 15.0 m2/日 0.14日 0.1人

0.3 m3 5.0 m3/日 0.07日 0.1人

1184.1 m2 1510.0 m2/日・層 0.78日 0.8人

418.2 m2 940.0 m2/日・層 0.44日 0.4人

354.6 m2 940.0 m2/日・層 0.38日 0.4人

60.2 m2 268.0 m2/日・層 0.22日 0.2人

908.0 m2 2300.0 m2/日・層 0.39日 0.4人

418.2 m2 250.0 m2/日・層 1.67日 1.7人

276.2 m2 1300.0 m2/日・層 0.21日 0.2人

908.0 m2 2300.0 m2/日・層 0.39日 0.4人

105.4 m2 940.0 m2/日・層 0.11日

14.9人 14.9人

2.0人 29.8人交通誘導員人数

合計

表層(As)歩道・路肩 1.4m以上 70㎜以下舗装工 県版PⅠ-261

舗装工 表層(As)車道・路肩1.4m以上3.0m以下 70㎜以下 県版PⅠ-261

舗装工 表層(As)車道・路肩 3.0m超 県版PⅠ-261

舗装工 表層(As)車道・路肩 1.4m未満 50㎜以下 県版PⅠ-261

舗装工 基層(As)車道・路肩 3.0m超 県版PⅠ-261

路盤工 歩道　下層路盤及び上層路盤 県版PⅠ-260

路盤工 車道・路肩部　下層路盤 県版PⅠ-260

路盤工 車道・路肩部　上層路盤(粒度調整砕石) 県版PⅠ-260

路盤工 車道・路肩部　不陸整正 県版PⅠ-260

副管費　型枠工 小型構造物 県版PⅠ-215

副管費　小型構造物人力打設工 18-8-40BB 県版PⅠ-215

副管費　砕石基礎工 山積0.28m3(平積0.2m3） t=20cm 白本参考資料　P.9

外副管取付工 段差1.0ｍ未満 白本P.85　1箇所/0.15人

マンホール設置工 組立式2号

工　種 細　別 計算数量 標準作業量 備　考

舗装版切断 AS15cm以下 県版PⅠ-273

マンホール設置工 組立式1号

舗装版破砕 振動対策不要、15cm以下 県版PⅠ-272
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