
（3）管渠工（DIPφ150mm）

管 測 管 堀 路 人 管 埋

渠 削 線 孔 体 管 長 本 曲 曲 曲 曲 ﾌﾗ ｿﾌﾄ 立 鉄 沈 設

番 径 底 延 減 延 さ 数 管 管 管 管 ﾝｼﾞ ｼｰﾙ 管 蓋 下 シ ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｯｸﾎｳ 摘要

号 点 幅 長 長 長 種 45 22 11 5 短 仕切 VU 300 防 ー 延長 基礎厚 0.20m3 0.35m3

度 度 度 度 管 弁 300 T25 止 ト

mm m m m m mm 本 本 本 組 個 個 個 個 組 個 個 個 基 m 組 個 m m m m3 m3

338-1

338 IP.1 150 0.80 31.50 0.90 30.60 DIP 5000 30.60 30.60 0.10 2.45

IP.1

IP.2 150 0.80 8.10 8.10 DIP 5000 8.10 8.10 0.10 0.65

IP.3

IP.4 150 0.80 6.20 6.20 DIP 5000 6.20 6.20 0.10 0.50

IP.4

IP.5 150 0.80 75.30 75.30 DIP 5000 75.30 75.30 0.10 6.02

IP.5

IP.6 150 0.90 21.10 21.10 DIP 5000 21.10 21.10 0.10 1.90

IP.6

340-1 150 0.90 30.00 0.45 29.55 DIP 5000 29.55 29.55 0.10 2.66

ﾌﾗﾝｼﾞ継手

GX継手(直管) GX継手(異形管) K形継手

計 172.20 170.85 170.85 170.85 14.18

砂基礎仕切弁異形管
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下水道用ダクタイル鋳鉄管 G-1（φ150）GX形

GX継手Gﾘﾝｸ

計0口 計0口
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計0口

材料計

管切断工

計0箇所

計0口



[土工]

管 人 管 掘 掘 平　 掘 掘 控除

渠 孔 削 削 均掘 削 削 掘削

番 番 径 形 延   削 底 上 土量 舗装 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｯｸﾎｳ 掘削 (床均し) 舗装 管渠 管基礎 保護工 路床工 保護工 路床工 保護工 路床工 0.20m3 0.35m3

号 号 式 長   深 幅 幅 　 (掘削) 0.20m3 0.35m3 (ﾍﾞﾙｺﾝ) 　 (埋戻) 　 管上 管上 管上 　 　

30cm 30cm 30cm

mm m m m m m3 m3 m3 m3 m3 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

338-1 直掘

338 IP.1 150 機械 31.50 1.27 0.80 0.80 32.00 1.01 30.99 25.20 4.03 0.71 2.45 11.13 13.68 30.99

IP.1 直掘

IP.2 150 機械 8.10 1.32 0.80 0.80 8.55 0.26 8.29 6.48 1.04 0.18 0.65 2.87 3.81 8.29

IP.3 直掘

IP.4 150 機械 6.20 1.39 0.80 0.80 6.89 0.20 6.69 4.96 0.79 0.14 0.50 2.19 3.27 6.69

IP.4 直掘

IP.5 150 機械 75.30 1.35 0.80 0.80 81.32 2.41 78.91 60.24 11.45 1.71 6.02 26.60 35.54 78.91

IP.5 直掘

IP.6 150 機械 21.10 1.62 0.90 0.90 30.76 1.90 28.86 18.99 9.31 0.48 1.90 8.45 10.62 28.86

IP.6 直掘

340-1 150 機械 30.00 1.83 0.90 0.90 49.41 1.08 48.33 27.00 4.32 0.68 2.66 12.01 29.74 48.33

計 172.20 202.07 142.87 63.25 96.66 202.07

控　除(埋戻し)機械掘削 人力掘削

土　　　　　工　　　　　数　　　　　量

人力埋戻

BH 0.20m3 BH 0.35m3

機械埋戻 残土運搬



[土留工]

管 人 管 土 掘 平　 素 矢板長 矢板長 矢板長 矢板長 矢板長 建込長 建込長 建込長 建込長 建込長

渠 孔 留 削 均掘 掘 2.00m 2.50m 2.50m 3.00m 3.50m 2.00m 2.50m 3.00m 3.50m 4.00m 矢板 矢板

番 番 径 延 深 　削 り 支保工 支保工 支保工 支保工 支保工 1スパン 1スパン 1スパン 1スパン 1スパン 締切 枚数 矢板重量 摘　要

号 号 長 　深 1 段 1 段 2 段 2 段 2 段 30 m 30 m 30 m 30 m 30 m 面積

mm m m m m m m m m m m m m m m m2 枚 ｔ

338-1 1.27

338 IP.1 150 31.50 1.27 1.27 31.50

IP.1 1.27

IP.2 150 8.10 1.36 1.32 8.10

IP.3 1.35

IP.4 150 6.20 1.43 1.39 6.20

IP.4 1.43

IP.5 150 75.30 1.27 1.35 75.30

IP.5 1.27

IP.6 150 21.10 1.97 1.62 21.10 120.0 12.000

IP.6 1.97

340-1 150 30.00 1.68 1.83 30.00 120.0 12.000

平均 平均 平均 平均 平均

1.74

計 172.20 121.10 51.10 24.000

軽 量 鋼 矢 板 建 込 簡 易 土 留 鋼　材　重　量



[路面復旧工]

管 人 管 復 1 県道

渠 孔 旧 2 農道

番 番 径 延 3 1･2級市道 幅 面積 幅 面積 摘 要

号 号 長 4 歩道 回 延長 回 延長 　 　 (掘削部)(影響部)ｔ Asガラ ｔ Coガラ ｔ ｔ Asガラ ｔ ｔ Coガラ ｔ ｔ  残土

5 砂利道 数 数 掘 影 掘 影 掘 影

mm m m m m m2 m m2 m2 m2 cm m3 cm m3 cm cm m3 cm cm m3 cm cm m3

338-1

338 IP.1 150 31.50 2 農道 2 63.00 2 63.00 0.80 25.20 1.40 44.10 25.20 18.90 4 1.01 3 4 1.51 1 0.25

IP.1

IP.2 150 8.10 2 農道 2 16.20 2 16.20 0.80 6.48 1.40 11.34 6.48 4.86 4 0.26 3 4 0.39 1 0.06

IP.3

IP.4 150 6.20 2 農道 2 12.40 2 12.40 0.80 4.96 1.40 8.68 4.96 3.72 4 0.20 3 4 0.30 1 0.05

IP.4

IP.5 150 75.30 4 歩道 2 150.60 2 150.60 0.80 1.40 105.42 60.24 45.18 4 2.41 4 1.81

IP.5

IP.6 150 21.10 1 県道 2 42.20 2 42.20 0.90 18.99 1.50 31.65 18.99 12.66 10 1.90 5 10 2.22 5 0.95

IP.6

340-1 150 30.00 2 農道 2 60.00 2 60.00 0.90 27.00 1.50 45.00 27.00 18.00 4 1.08 3 4 1.53 1 0.27

Asガラ計

1 県道 42.20 42.20 18.99 31.65 1.90 2.22 0.95 14.62

2 農道 151.60 151.60 63.64 109.12 2.55 3.73 0.63 Coガラ計

3 1･2級市道

4 歩道 150.60 150.60 105.42 2.41 1.81 残土合計

計 5 砂利道 1.58

ガラ・残土処分

本復旧時に於ける

舗装種別 舗装切断 ガラ処分  及び  残土処分工

ガラ・残土処分

掘削時に於ける

施工時 面積内訳

本       復       旧本復旧掘削時

舗　　　　　装　　　　　工

仮 復 旧



[鋼材重量表]

管 人 管 掘 土 矢 切

渠 孔 削 留 板 梁 鋼  材

番 番 径 幅 延 重 段 鋼材 腹起し 重量 鋼材 切梁 切梁 重量 主部材 副部材 副部材 計 総重量 摘　要

号 号 長 量 数 の 延長 の 本数 長さ (Ａ) (Ｂ)

種類 種類

mm  m  m ｔ 段  m ｔ 本  m ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ

338-1

338 IP.1 150 0.80 31.50

IP.1

IP.2 150 0.80 8.10

IP.3

IP.4 150 0.80 6.20

IP.4

IP.5 150 0.80 75.30

IP.5

IP.6 150 0.90 21.10 12.000 12.000

IP.6

340-1 150 0.90 30.00 12.000 12.000

計 172.20 24.000 24.000

鋼　　　　　製　　　　　支　　　　　保　　　　　工

支  保  工   重   量切   梁    重   量腹 起 し 重 量



[工期算定]

規格 基準 基準編成１日当り DIP150建込簡易DIP150建込簡易DIP150建込簡易DIP150建込簡易DIP150建込簡易 摘　要

施工量 人員 編成人員

① ② ③ 施工量 日数 施工量 日数 施工量 日数 施工量 日数 施工量 日数

1.矢板設置 a.軽量矢板建込2.00m 100.00 2.30 1.00 43.5 m/日 下水協開削 P78

2.50m 100.00 2.60 1.00 38.5 m/日 　　〃

b.建込簡易土留2.00m 10.00 0.18 1.00 55.6 m/日 51.1 0.9 下水協開削 P148

2.50m 10.00 0.20 1.00 50.0 m/日 　　〃

3.00m 10.00 0.22 1.00 45.5 m/日 　　〃

3.50m 10.00 0.24 1.00 41.7 m/日 　　〃

4.00m 10.00 0.28 1.00 35.7 m/日 　　〃

2.支保工設置 a.軽量金属 1段 100.00 1.00 1.00 100.0 m/日 下水協開削 P152

2段 100.00 1.80 1.00 55.6 m/日 　　〃

b.鋼製 H鋼材 10.00 1.70 1.00 5.9 t/日 下水協開削 P156

3.掘削工 a.機械 BH0.20 67.00 1.00 1.00 67.0 m3/日 77.2 1.2 下水協開削 P28

BH0.35 99.00 1.00 1.00 99.0 m3/日 　　〃

b.人力 ﾍﾞﾙｺﾝ併用 10.00 3.90 5.00 12.8 m3/日 下水協開削 P28

4.床均し 人力 1.00 0.05 3.00 60.0 m/日 46.0 0.8

5.管布設工 人力 DIP200 10.00 0.10 1.00 100.0 m/日 厚生省 P46

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 1.00 0.07 1.00 14.3 口/日 厚生省 P47

GX継手工(直管) 1.00 0.06 1.00 16.7 口/日 厚生省 P51

GX継手工(異形管) 1.00 0.07 1.00 14.3 口/日 厚生省 P51

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 1.00 0.08 1.00 12.5 口/日 厚生省 P49

6.管基礎工 a.砂･機械 100.00 2.76 1.00 36.2 m3/日 4.6 0.1 下水協開削 P346

b.砂･人力 100.00 5.90 1.00 16.9 m3/日 　　〃

7.埋戻工 a.人力 100.00 26.00 3.00 11.5 m3/日 下水協開削 P36

b.機械 100.00 3.00 1.00 33.3 m3/日 60.8 1.8 下水協開削 P40

8.矢板撤去 a.軽量矢板建込2.00m 100.00 1.00 1.00 100.0 m/日 下水協開削 P78

2.50m 100.00 1.20 1.00 83.3 m/日 　　〃

b.建込簡易土留2.00m 10.00 0.10 1.00 100.0 m/日 51.1 0.5 下水協開削 P148

2.50m 10.00 0.12 1.00 83.3 m/日 　　〃

3.00m 10.00 0.13 1.00 76.9 m/日 　　〃

3.50m 10.00 0.16 1.00 62.5 m/日 　　〃

4.00m 10.00 0.18 1.00 55.6 m/日 　　〃

9.支保工設置 a.軽量金属 1段 100.00 0.70 1.00 142.9 m/日 下水協開削 P152

2段 100.00 1.10 1.00 90.9 m/日 　　〃

b.鋼製 H鋼材 10.00 1.00 1.00 10.0 t/日 下水協開削 P156

10.　計  [1～9] 5.3

11.供用日数  [10]×1.9 10.1

12.水替日数  [(1～3a)/2+(3b～7a)+(7b～9)/2] 3.1

13.損料日数  [11] 10.1

14.転用回数  [1]/30m 1.7

工　　　　期　　　　算　　　　定

2.00m 2.50m 3.00m 3.50m 4.00m

工　　　種 １日当り

①÷②×③

作業量


