
交通誘導員算定表
計算日数 配置人数

1556.1 m 230.0 m/日 6.77日 6.8人

1663.8 m2 510.0 m2/日 3.26日 3.3人

6.0 箇所 4.0 箇所/日 1.50日 1.5人 白本参考資料　P.20　1箇所/0.25日

1.0 箇所 6.7 箇所/日 0.15日 0.2人

0.2 m2 87.0 m2/日

2.0 m2 15.0 m2/日 0.13日 0.1人

0.3 m3 5.0 m3/日 0.07日 0.1人

1136.0 m2 1510.0 m2/日・層 0.75日 0.8人

527.8 m2 940.0 m2/日・層 0.56日 0.6人

144.7 m2 940.0 m2/日・層 0.15日 0.2人

533.1 m2 2300.0 m2/日・層 0.23日 0.2人

527.8 m2 250.0 m2/日・層 2.11日 2.1人

603.0 m2 1300.0 m2/日・層 0.46日 0.5人

533.1 m2 2300.0 m2/日・層 0.23日 0.2人

16.4人 16.6人

2.0人 33.2人交通誘導員人数

合計

舗装工 表層(As)車道・路肩1.4m以上3.0m以下 70㎜以下 県版PⅠ-261

舗装工 表層(As)車道・路肩 3.0m超 県版PⅠ-261

舗装工 表層(As)車道・路肩 1.4m未満 50㎜以下 県版PⅠ-261

舗装工 基層(As)車道・路肩 3.0m超 県版PⅠ-261

路盤工 車道・路肩部　下層路盤 県版PⅠ-260

路盤工 車道・路肩部　上層路盤(粒度調整砕石) 県版PⅠ-260

路盤工 車道・路肩部　不陸整正 県版PⅠ-260

副管費　型枠工 小型構造物 県版PⅠ-215

副管費　小型構造物人力打設工 18-8-40BB 県版PⅠ-215

副管費　砕石基礎工 山積0.28m3(平積0.2m3） t=20cm 白本参考資料　P.9

外副管取付工 段差1.0ｍ未満 白本P.85　1箇所/0.15人

工　種 細　別 計算数量 標準作業量 備　考

舗装版切断 AS15cm以下 県版PⅠ-273

マンホール設置工 組立式1号

舗装版破砕 振動対策不要、15cm以下 県版PⅠ-272
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