
管渠工（DIPφ100mm）

管 測 管 堀 路 管 空 埋

渠 削 線 体 管 長 本 両 両 曲 曲 曲 曲 乙 気 設

番 径 底 延 延 さ 数 受 受 管 管 管 管 字 弁 シ ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｯｸﾎｳ

号 点 幅 長 長 種 45 22 45 22 11 5 管 φ ー 延長 基礎厚 0.20m3 0.35m3

度 度 度 度 度 度 450H 100*75 75 60度 ト

mm m m m mm 本 本 本 組 個 個 個 個 個 個 個 組 組 個 個 個 基 個 個 m m m m3 m3

326 IP.12

+3.00 100 0.70 3.00 3.00 DIP 4000 3.00 3.00 0.10 0.21

+3.00

IP.13 100 1.20 38.07 38.07 DIP 4000 10 1 1 38.07 38.07 0.10 4.57

IP.13

IP.14 100 1.20 21.77 21.77 DIP 4000 5 1 1 1 1 1 21.77 21.77 0.10 2.61

IP.14

IP.15 100 1.20 12.78 12.78 DIP 4000 2 2 1 1 1 1 12.78 12.78 0.10 1.53

IP.15

IP.16 100 1.20 6.50 6.50 DIP 4000 1 1 1 1 2 1 6.50 6.50 0.10 0.78

IP.16

+7.62 100 1.20 7.62 7.62 DIP 4000 7.62 7.62 0.10 0.91

+7.62

+8.52 100 1.35 0.90 0.90 DIP 4000 0.90 0.90 0.10 0.12

+8.52

IP.17 100 1.35 2.68 2.68 DIP 4000 1 2 1 2 1 2 1 3 1 1 2.68 2.68 0.10 0.36

IP.17

+36.76 100 1.35 36.76 36.76 DIP 4000 36.76 36.76 0.10 4.96

+36.76

+37.91 100 1.35 1.15 1.15 DIP 4000 1.15 1.15 0.10 0.16

+37.91

IP.18 100 1.35 11.39 11.39 DIP 4000 11.39 11.39 0.10 1.54

IP.18

327-1 100 1.35 0.85 0.25 DIP 4000 11 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.25 0.25 0.10 0.03

① ② ③ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

30 8 2 7 1 1 2 3 3 3 1 8 1 1 1 1 1 1 1

管切断工:②+③＝ 10 口 メカニカル継手(特押):⑨＝ 1 口

GX継手工(直管):①+②＝ 38 口 フランジ継手工:⑧+⑩+⑪＝ 3 口

GX継手工(異形管):④*2+⑤-⑥-⑦+⑩＝ 8 口

計 143.47 142.87 GX継手工(G-Link):⑥＝ 8 口 GX継手工(P-Link):⑦＝ 1 口 142.87 142.87 17.78
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土工

管 人 管 掘 掘 平　 掘 掘 控除

渠 孔 削 削 均掘 削 削 掘削

番 番 径 形 延   削 底 上 土量 舗装 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｯｸﾎｳ 掘削 (床均し) 舗装 管渠 管基礎 保護工 路床工 保護工 路床工 保護工 路床工 0.20m3 0.35m3

号 号 式 長   深 幅 幅 　 (掘削) 0.20m3 0.35m3 (ﾍﾞﾙｺﾝ) 　 (埋戻) 　 管上 管上 管上 　 　

30cm 30cm 30cm

mm m m m m m3 m3 m3 m3 m3 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

IP.12 直掘

+3.00 100 機械 3.00 1.22 0.70 0.70 2.56 0.11 2.45 2.10 0.84 0.03 0.21 0.85 0.63 2.45

+3.00 直掘 0.85

IP.13 100 機械 38.07 1.22 1.20 1.20 55.73 2.28 53.45 45.68 18.27 0.42 4.57 18.68 12.94 53.45

IP.13 直掘 0.49

IP.14 100 機械 21.77 1.22 1.20 1.20 31.87 1.31 30.56 26.12 10.45 0.24 2.61 10.68 7.40 30.56

IP.14 直掘 0.29

IP.15 100 機械 12.78 1.22 1.20 1.20 18.71 0.77 17.94 15.34 6.13 0.14 1.53 6.27 4.35 17.94

IP.15 直掘 0.15

IP.16 100 機械 6.50 1.22 1.20 1.20 9.52 0.39 9.13 7.80 3.12 0.07 0.78 3.19 2.21 9.13

IP.16 直掘 0.17

+7.62 100 機械 7.62 1.26 1.20 1.20 11.52 0.46 11.06 9.14 3.66 0.08 0.91 3.74 2.96 11.06

+7.62 直掘 0.02

+8.52 100 機械 0.90 1.75 1.35 1.35 2.13 0.06 2.07 1.22 0.49 0.01 0.12 0.50 0.99 2.07

+8.52 直掘 0.06

IP.17 100 機械 2.68 2.21 1.35 1.35 8.00 0.18 7.82 3.62 1.45 0.03 0.36 1.48 4.62 7.82

IP.17 直掘 0.82

+36.76 100 機械 36.76 1.85 1.35 1.35 91.81 4.96 86.85 49.63 24.32 0.40 4.96 20.34 40.97 86.85

+36.76 直掘 0.03

+37.91 100 機械 1.15 1.70 1.35 1.35 2.64 0.16 2.48 1.55 0.76 0.01 0.16 0.64 1.04 2.48

+37.91 直掘 0.26

IP.18 100 機械 11.39 1.81 1.35 1.35 27.83 1.54 26.29 15.38 7.53 0.12 1.54 6.31 12.07 26.29

IP.18 直掘 0.02

327-1 100 機械 0.85 1.70 1.35 1.35 1.95 0.11 1.84 1.15 0.56 0.01 0.03 0.47 0.86 1.84

※上段はφ150控除土量

計 143.47 251.94 178.73 73.15 91.04 251.94

控　除(埋戻し)機械掘削 人力掘削

土　　　　　工　　　　　数　　　　　量

BH 0.20m3 BH 0.35m3

機械埋戻 人力埋戻 残土運搬



土留工

管 人 管 土 掘 平　 素 矢板長 矢板長 矢板長 矢板長 矢板長 建込長 建込長 建込長 建込長 建込長

渠 孔 留 削 均掘 掘 2.00m 2.50m 2.50m 3.00m 3.50m 2.00m 2.50m 3.00m 3.50m 4.00m 矢板 矢板

番 番 径 延 深 　削 り 支保工 支保工 支保工 支保工 支保工 1スパン 1スパン 1スパン 1スパン 1スパン 締切 枚数 矢板重量 摘　要

号 号 長 　深 1 段 1 段 2 段 2 段 2 段 30 m 30 m 30 m 30 m 30 m 面積

mm m m m m m m m m m m m m m m m2 枚 ｔ

IP.12 1.22

+3.00 100 3.00 1.22 1.22 3.00

+3.00 1.22

IP.13 100 38.07 1.22 1.22 38.07

IP.13 1.22

IP.14 100 21.77 1.22 1.22 21.77

IP.14 1.22

IP.15 100 12.78 1.22 1.22 12.78

IP.15 1.22

IP.16 100 6.50 1.22 1.22 6.50

IP.16 1.22

+7.62 100 7.62 1.29 1.26 7.62

+7.62 1.29

+8.52 100 0.90 2.20 1.75 0.90 120.0 12.000

+8.52 2.20

IP.17 100 2.68 2.22 2.21 2.68 120.0 12.000

IP.17 2.22

+36.76 100 36.76 1.47 1.85 36.76 120.0 12.000

+36.76 1.47

+37.91 100 1.15 1.92 1.70 1.15 120.0 12.000

+37.91 1.92

IP.18 100 11.39 1.69 1.81 11.39 120.0 12.000

IP.18 1.69

327-1 100 0.85 1.71 1.70 0.85 120.0 12.000

平均 平均 平均 平均 平均

1.85

計 143.47 89.74 53.73 72.000

軽 量 鋼 矢 板 建 込 簡 易 土 留 鋼　材　重　量



路面復旧工

管 人 管 復 1 国道

渠 孔 旧 2 市道

番 番 径 延 3 1級市道 幅 面積 幅 面積 摘 要

号 号 長 4 歩道 回 延長 回 延長 　 　  (掘削部)(影響部) ｔ Asガラ ｔ Coガラ ｔ ｔ Asガラ ｔ ｔ Coガラ ｔ ｔ  残土

5 農道 数 数 掘 影 掘 影 掘 影

mm m m m m m2 m m2 m2 m2 cm m3 cm m3 cm cm m3 cm cm m3 cm cm m3

IP.12

+3.00 100 3.00 3 1級市道 2 6.00 2 6.00 0.70 2.10 1.30 3.90 2.10 1.80 5 0.11 3 5 0.15 2 0.04

+3.00

IP.13 100 38.07 3 1級市道 2 76.14 2 76.14 1.20 45.68 1.80 68.53 45.68 22.85 5 2.28 3 5 2.51 2 0.91

IP.13

IP.14 100 21.77 3 1級市道 2 43.54 2 43.54 1.20 26.12 1.80 39.19 26.12 13.07 5 1.31 3 5 1.44 2 0.52

IP.14

IP.15 100 12.78 3 1級市道 2 25.56 2 25.56 1.20 15.34 1.80 23.00 15.34 7.66 5 0.77 3 5 0.84 2 0.31

IP.15

IP.16 100 6.50 3 1級市道 2 13.00 2 13.00 1.20 7.80 1.80 11.70 7.80 3.90 5 0.39 3 5 0.43 2 0.16

IP.16

+7.62 100 7.62 3 1級市道 2 15.24 1 7.62 1.20 9.14 1.80 13.72 9.14 4.58 5 0.46 3 5 0.50 2 0.18

+7.62

+8.52 100 0.90 3 1級市道 2 1.80 1 0.90 1.35 1.22 1.95 1.76 1.22 0.54 5 0.06 3 5 0.06 2 0.02

+8.52

IP.17 100 2.68 3 1級市道 2 5.36 1 2.68 1.35 3.62 1.95 5.23 3.62 1.61 5 0.18 3 5 0.19 2 0.07

IP.17

+36.76 100 36.76 1 国道 2 73.52 1 36.76 1.35 49.63 4.50 165.42 49.63 115.79 10 4.96 5 10 14.06 5 2.48

+36.76

+37.91 100 1.15 1 国道 2 2.30 1 1.15 1.35 1.55 4.50 5.17 1.55 3.62 10 0.16 5 10 0.44 5 0.08

+37.91

IP.18 100 11.39 1 国道 2 22.78 1 11.39 1.35 15.38 4.50 51.26 15.38 35.88 10 1.54 5 10 4.36 5 0.77

IP.18

327-1 100 0.85 1 国道 2 1.70 1 0.85 1.35 1.15 4.50 3.83 1.15 2.68 10 0.11 5 10 0.33 5 0.06

As殻計

1 国道 100.30 50.15 67.71 225.68 6.77 19.19 3.39 37.64

2 市道 Co殻計

3 1級市道 186.64 175.44 111.02 167.03 5.56 6.12 2.21

4 歩道 残土計

計 5 農道 5.60

ガラ・残土処分

本復旧時に於ける

舗装種別 舗装切断 ガラ処分  及び  残土処分工

ガラ・残土処分

掘削時に於ける

施工時 面積内訳

本       復       旧本復旧掘削時

舗　　　　　装　　　　　工

仮 復 旧



鋼材重量表

管 人 管 掘 土 矢 切

渠 孔 削 留 板 梁 鋼  材

番 番 径 幅 延 重 段 鋼材 腹起し 重量 鋼材 切梁 切梁 重量 主部材 副部材 副部材 計 総重量 摘　要

号 号 長 量 数 の 延長 の 本数 長さ (Ａ) (Ｂ)

種類 種類

mm  m  m ｔ 段  m ｔ 本  m ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ

IP.12

+3.00 100 0.70 3.00

+3.00

IP.13 100 1.20 38.07

IP.13

IP.14 100 1.20 21.77

IP.14

IP.15 100 1.20 12.78

IP.15

IP.16 100 1.20 6.50

IP.16

+7.62 100 1.20 7.62

+7.62

+8.52 100 1.35 0.90 12.000 12.000

+8.52

IP.17 100 1.35 2.68 12.000 12.000

IP.17

+36.76 100 1.35 36.76 12.000 12.000

+36.76

+37.91 100 1.35 1.15 12.000 12.000

+37.91

IP.18 100 1.35 11.39 12.000 12.000

IP.18

327-1 100 1.35 0.85 12.000 12.000

計 143.47 72.000 72.000

鋼　　　　　製　　　　　支　　　　　保　　　　　工

支  保  工   重   量切   梁    重   量腹 起 し 重 量



工期算定

規格 基準 基準編成１日当り DIP100建込簡易DIP100建込簡易DIP100建込簡易DIP100建込簡易DIP100建込簡易 摘　要

施工量 人員 編成人員

① ② ③ 施工量 日数 施工量 日数 施工量 日数 施工量 日数 施工量 日数

1.矢板設置 a.軽量矢板建込2.00m 100.00 2.30 1.00 43.5 m/日 下水協開削 P78

2.50m 100.00 2.60 1.00 38.5 m/日 　　〃

b.建込簡易土留2.00m 10.00 0.18 1.00 55.6 m/日 53.7 1.0 下水協開削 P148

2.50m 10.00 0.20 1.00 50.0 m/日 　　〃

3.00m 10.00 0.22 1.00 45.5 m/日 　　〃

3.50m 10.00 0.24 1.00 41.7 m/日 　　〃

2.支保工設置 a.軽量金属 1段 100.00 1.00 1.00 100.0 m/日 下水協開削 P152

2段 100.00 1.80 1.00 55.6 m/日 　　〃

b.鋼製 H鋼材 10.00 1.70 1.00 5.9 t/日 下水協開削 P156

3.掘削工 a.機械 BH0.20 67.00 1.00 1.00 67.0 m3/日 127.4 1.9 下水協開削 P28

BH0.35 99.00 1.00 1.00 99.0 m3/日 　　〃

b.人力 ﾍﾞﾙｺﾝ併用 10.00 3.90 5.00 12.8 m3/日 下水協開削 P28

4.床均し 人力 1.00 0.05 3.00 60.0 m/日 72.6 1.2

5.管布設工 鋳鉄管布設工 DIP100 10.00 0.07 1.00 142.9 m/日 53.7 0.4 厚生省 P46

ﾒｶﾆｶﾙ継手(特押) 1.00 0.07 1.00 15.4 口/日 1.0 0.1 厚生省 P47

GX継手(直管) 1.00 0.05 1.00 20.0 口/日 15.0 0.8 厚生省 P51

GX継手(異形管) 1.00 0.05 1.00 20.0 口/日 7.0 0.4 厚生省 P51

GX継手(G-Link) 1.00 0.08 1.00 12.5 口/日 4.0 0.3 厚生省 P51

GX継手(P-Link) 1.00 0.07 1.00 15.4 口/日 厚生省 P51

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 1.00 0.06 1.00 16.7 口/日 3.0 0.2 厚生省 P49

DIP150 10.00 0.09 1.00 111.1 m/日 53.7 0.5 厚生省 P46

ﾒｶﾆｶﾙ継手(特押) 1.00 0.08 1.00 12.8 口/日 1.0 0.1 厚生省 P47

GX継手(直管) 1.00 0.05 1.00 20.0 口/日 22.0 1.1 厚生省 P51

GX継手(異形管) 1.00 0.06 1.00 16.7 口/日 4.0 0.2 厚生省 P51

GX継手(G-Link) 1.00 0.10 1.00 10.4 口/日 6.0 0.6 厚生省 P51

GX継手(P-Link) 1.00 0.07 1.00 15.4 口/日 厚生省 P51

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 1.00 0.07 1.00 14.3 口/日 1.0 0.1 厚生省 P49

6.管基礎工 a.砂･機械 100.00 2.76 1.00 36.2 m3/日 7.2 0.2 下水協開削 P346

b.砂･人力 100.00 5.90 1.00 16.9 m3/日 　　〃

7.埋戻工 a.人力 100.00 26.00 3.00 11.5 m3/日 下水協開削 P36

b.機械 100.00 3.00 1.00 33.3 m3/日 90.3 2.7 下水協開削 P40

8.矢板撤去 a.軽量矢板建込2.00m 100.00 1.00 1.00 100.0 m/日 下水協開削 P78

2.50m 100.00 1.20 1.00 83.3 m/日 　　〃

b.建込簡易土留2.00m 10.00 0.10 1.00 100.0 m/日 53.7 0.5 下水協開削 P148

2.50m 10.00 0.12 1.00 83.3 m/日 　　〃

3.00m 10.00 0.13 1.00 76.9 m/日 　　〃

3.50m 10.00 0.16 1.00 62.5 m/日 　　〃

9.支保工設置 a.軽量金属 1段 100.00 0.70 1.00 142.9 m/日 下水協開削 P152

2段 100.00 1.10 1.00 90.9 m/日 　　〃

b.鋼製 H鋼材 10.00 1.00 1.00 10.0 t/日 下水協開削 P156

10.　計  [1～9] 12.3

11.供用日数  [10]×1.5 18.5

12.水替日数  [(1～3a)/2+(3b～7a)+(7b～9)/2] 9.3

13.損料日数  [11] 18.5

14.転用回数  [1]/30m 1.8

工　　　　期　　　　算　　　　定

2.00m 2.50m 3.00m 3.50m 4.00m

工　　　種 １日当り

①÷②×③

作業量


