
【水槽】

・塗装工

S × × 2 ＝

控除【柱】

a × × 6 ＝

b × × 10 ＝

c × × 6 ＝

d × × 4 ＝

e × × 4 ＝

控除【耐震壁】

× × 6 ＝

× × 2 × 6 ＝

控除【ﾋﾟｯﾄﾊﾝﾁ部】

× - × ＝

柱ﾊﾝﾁ部

a ( + ) × × × 4 × 6 ＝

b (( + ) × × +

× × × 2 ) × ＝

c (( + ) × × +

× × × 2 ) × ＝

d × × × 2 × 4 ＝

e ( × × +

× × ) × 4 ＝

ﾋﾟｯﾄﾊﾝﾁ部

(( + ) × × × 2 +

( + ) × × ) × 2 ＝

ﾋﾟｯﾄ側壁部

( + ) × × × 2 ＝

壁床ﾊﾝﾁ部

ア ( + ) × × × 14 ＝

イ ( + ) × × × 8 ＝

ウ ( + ) × × × 2 ＝

床塗装工 Σ 1 ㎡

a × × × 6 ＝

b ( × + ) × × 10 ＝

c ( × + ) × × 6 ＝

d ( + ) × × 4 ＝

e ( + ) × × 4 ＝

控除【耐震壁】

× × 2 × 6 ＝

柱塗装工 Σ 2 ㎡

15.20 7.05 214.32

1.25 1.25 -9.38

1.土木工事

工　　　種 種　別 計　　　　算　　　　式 数　　量

0.30 0.30 -0.36

0.30 0.15 -0.18

1.25 0.30 -3.75

1.25 0.15 -1.13

2.68 0.25 -4.02

1.75 2.50 1.50 -1.382.00

0.25 0.57 -1.71

0.30 0.30 0.57 10 5.87

11.63

1.25 0.45 0.57 1/2

1.25 0.45 0.57 1/2

6 3.06

0.30 0.30 0.57 0.41

1.25 0.45 0.57 1/2

0.15 0.15 0.57

0.26

1.75 1.50 0.35 1/2

0.15 0.570.15

0.30 0.30 0.57

2.00 2.50 1.130.25 1/2

2.50 1/22.00 0.35

257.85

柱

床

（ﾊﾝﾁまで）

0.45 4 30.242.80

0.45 0.05 0.57 1/2 0.29

3.55 2.75 0.57 1/2 14.36

3.48 2.68 0.57 1/2 24.58

3.85

0.15 2 0.45 2.80 12.60

0.30 2 0.45 2.80 29.40

0.25 2.80 -8.40

75.60

0.30 0.30 2.80 6.72

0.30 0.15 2.80 5.04

75.6

257.9



AS1 × × 8 ＝

AS2 × × 8 ＝

a (( + ) × × +

× ) × ＝

b (( + ) × × +

× ) × ＝

c ( + ) × × × ＝

d (( + ) × × +

× ) × ＝

e ( + ) × × × ＝

f (( + ) × × +

× ) × ＝

g × × ＝

h × × 4 ＝

控除【耐震壁】

( × + × × 2 ) × ＝

天井塗装工 Σ 3 ㎡

a ( × + × × 2 ) × ＝

側面

( × + × × ）

× × ＝

ｂ ( × + × × 2 ) × ＝

側面

( × + × × ）

× × ＝

梁塗装工 Σ 4 ㎡

W1 × × ＝

W2 × × ＝

耐震壁

W3 × × × ＝

壁塗装工 Σ 5 ㎡

塗装工合計 Σ 1 ～ Σ 5 ㎡

・足場工 A × × ＝

B × × ＝

C × × ＝

D × × ＝

E × × ＝

F × × ＝

G × × ＝

H × × ＝

I × × ＝

ｊ × × × ＝

掛㎡

3.55 0.29 4.12

4.74

13.97

3.48 0.15

3.48 2.28

8.60

0.63 1/2

3.35

3.48 0.15 4

3.55 2.35 0.63 1/2 8 14.87

9.35

2.35

41.59

42.86

工　　　種 種　別 計　　　　算　　　　式 数　　量

2.35 2.28

天井

2.28 2.28

0.63 1/2

3.55 0.10

25.953.48 0.10 12

4

58.06

3.48 2.28 0.63 1/2

3.48 2.28 0.63 1/2 32

4

3.48 0.29 12.1112

3.35 2.35 0.63 1/2

3.55 0.15 9.31

梁

2.28 0.45 0.45 0.63 16 25.49

2.28 0.25 0.25 0.63 6

221.51

3.48 3.15 175.3916

50.70

壁

6.50

3.55 0.15 0.20 0.60 1/2

2.35 0.45 0.45 0.63 4

3.55 3.15 8 89.46

2 4

396.39

1002.05

4.20 8 54.77

3.48 3.15 2 131.546

3.88 4.20 2 32.59

5.85 4.20 4 98.28

4.05 4.20 8 136.08

1.63

7.48

3.48 4.20 2 29.23

4.20 6

1.85 4 4.20

1/2

2

4.20 4

7.75 4.20 2

1.78 4.20 4

1.60

12

-5.31

798.410 800

29.90

40.32

186.48

125.66

65.10

6.00

1002

0.20 0.60

221.5

50.7

396.4



補強壁

・コンクリート工

V × × × 6 ＝

控除【天井・柱ハンチ部】

× × × × 6 ＝

× × × × 6 ＝

㎥

・型枠工 A × × 2 × 6 ＝

控除【天井・柱ハンチ部】

× × × 2 × 6 ＝

× × × 2 × 6 ＝

㎡

・無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填工 （ × × × 2 + × ）

× × 6 ＝ ㎡

・無収縮ﾓﾙﾀﾙ型枠工 × × 6 ＝ ｍ

・覆蓋設置 開口 × ＝ 箇所

（施錠付）

・埋込みアンカー 横向き D16 （ + ） × 箇所 ＝ 本

上向き D22 （ + ） × 箇所 ＝ 本

下向き D22 （ + ） × 箇所 ＝ 本

搬入孔開口部

・コンクリート工 V （ × - × ） × × 2 ＝ ㎥

・型枠工 A （ × 4 × + × 4 × ）

× 2 ＝ ㎡

・埋込みアンカー 下向き D16 × 箇所 ＝ 本

・型枠工(通風孔・導流孔設置)VP管 通風孔

φ100 １箇所当り

VP管φ100(外径114mm) L ＝ ｍ 5 本

× × × × 箇所 ＝ ㎡

導流孔

VP管φ100(外径114mm) L ＝ ｍ 6 本

× × × × 箇所 ＝ ㎡

㎡ ㎡

1000 1000 2 2

0.11 3.14 0.25 3.22

5.90

1/2 0.25 -0.12

3.40 3.48 0.25 17.75

0.20 0.60 1/2 0.25 -0.09

0.40

工　　　種 種　別 計　　　　算　　　　式 数　　量

3.48 2 41.76

0.40

140.30

17.54

3.40 3.48 141.98

0.20 0.60

0.60 1/2 2.35 0.20

0.25 0.89

-0.72

0.40 0.40 1/2 -0.96

1.30 1.00 1.00 0.50 0.69 1.0

0.11 3.14 0.25

0.25

24 2

0.20

1.30 0.50 1.30 0.50

1.30

18

48 48

10.40 10

41.8

312 312

0.9

26 26 6

15 15 6

15 15 6

180 180

180 180

1/2

140

5 6

0.25

6 6

6.0

2.68



・ｽﾃｯﾌﾟ撤去・新設 ｽﾃｯﾌﾟ撤去 × 箇所 ＝ 箇所

後づけｽﾃｯﾌﾟ(樹脂固着式)設置 × 箇所 ＝ 箇所

充填接着用ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ剤(1セット/3個) ÷ ＝ 箇所

・配水池上部塗装 軽歩行用塗装

平面 16.50×16.50-（2.65×5.95）-（1.30×1.30×2）＝253.103 ＝

角部 （16.50+16.50）×2×0.2 ＝

開口立上り

（1.30+1.30）×2×0.50×2 ＝

㎡

・試掘工 試掘工

掘削 1.00×2.00×1.50×3か所 ＝ ㎥

発生土埋戻 同上 ＝ ㎥

12 2 24.00 24

2412 2

工　　　種 種　別 計　　　　算　　　　式 数　　量

24 3 8.00 8

9.00 9

9.00 9

253.10

13.20

5.20

271.50 272.0

24.00



2.配管工事（材料）

1.配管材料

ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ樹脂粉体塗装,接合部品組

直　　管 GX形-1　φ200㎜ 6 m

〃 内面エポキシ樹脂粉体塗装,接合部品組

曲　　管 GX形　　φ200㎜×90° 2 個

ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ樹脂粉体塗装,接合部品組

二受Ｔ字管 GX形　　φ200㎜×φ200㎜ 1 個

ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ樹脂粉体塗装,接合部品組

継　輪 GX形　　φ200㎜ 1 個

GX形形接合材　押輪 φ200㎜ 4 組

〃 '切り管ﾕﾆｯﾄ(ｺﾞﾑ輪,T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄM20×2組含)

GX形 G-Linkｾｯﾄ φ200㎜ 4 組

GXライナー φ200㎜ 1 個

フランジ接合材 φ200㎜ 5 組

フランジ接合材 φ100㎜ 2 組

DIPボール型

伸縮可撓管 F－U　ｈ200　φ200㎜ 2 基

ポりエチレン粉体ライニング鋼管

PLP　2F直管 φ100㎜　3000L 2 本

ポりエチレン粉体ライニング鋼管

PLP　3FT字管 φ100㎜×φ100㎜ 2 個

ポりエチレン粉体ライニング鋼管

PLP　ラッパ管 φ200㎜ 3 個

ポりエチレン粉体ライニング鋼管

PLP　ラッパ管 φ100㎜ 4 個

ソフトシール仕切弁 φ200㎜ 5 基

ソフトシール仕切弁 φ100㎜ 2 基

FMバルブ

水位調整弁 φ200㎜ 2 基

配管振れ止め金具 φ100㎜用 4 個

仕切弁開閉器 流出管 2 基

仕切弁開閉器 排水管 2 基

開閉軸 流出管　φ32×3700L 2 本

開閉軸 排水管　φ32×3800L 2 本

仕切弁筐 2 組

平板ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×60 2 枚

埋設ｸﾛｽｼｰﾄ 水道用(青) 150mmﾀﾞﾌﾞﾙ 8 m

備考番号 名称 形状寸法 数量 単位

系　統



3.配管工事（労務）

1.配管労務

鋳鉄管布設工(機械力) φ200㎜ 7.5 ｍ

鋼管据付工（人力） φ100㎜ 8.0 ｍ

直管

GX形継手接合 φ200㎜ 7 口

異形管　押輪

GX形継手接合 φ200㎜ 2 口

異形管　G-Link接合

GX形継手接合 φ200㎜ 5 口

フランジ継手工 φ200㎜　7.5k 12 口

フランジ継手工 φ100㎜　7.5k 10 口

鋳鉄管切断工 φ200㎜ 1 口

仕切弁設置工 φ200㎜ 7 基

仕切弁設置工 φ100㎜ 2 基

ねじ式弁筐設置工 2 箇所

機器据付工 振れ止め金具 4 箇所

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 200mm 7.5 m

管明示ｼｰﾄ工 7.5 m

2.既設管撤去工

鋳鉄管撤去工 200mm 10 m

鋼管撤去工 100mm 8 m

鋳鉄製仕切弁撤去工 200mm　機械力 2 基

鋳鉄製仕切弁撤去工 200mm　人力 5 基

鋳鉄製仕切弁撤去工 100mm  人力 2 基

ﾌﾗﾝｼﾞ継手取外し 200mm  7.5k 7 口

ﾌﾗﾝｼﾞ継手取外し 100mm  7.5k 2 口

単位

系　統

備考番号 名称 形状寸法 数量



場内配管
管外径 断面積 掘削幅 土被り 掘削深 延長 舗装切断 舗装取壊工 舗装厚 路盤厚 管控除量 機械掘削工 埋戻し深（砂） 砂埋戻工 発生土埋戻工 残土処分工 備考

D A B DP H L 2×L B×L T T' V＝A×L B×L×H H'＝D+0.10 B×L×H'-V B×L×（H-T-T'-H')

(ｍ） （ｍ2） (ｍ） (ｍ） (ｍ） (ｍ） (ｍ） （ｍ2） （ｍ） （ｍ） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3）

1 DIP
0.22 0.082 0.55 1.00 1.22 8.00 0.00 0.000 0.66 5.37 0.32 0.75 3.96 1.41

場内 8.00 5.37 0.75 3.96 1.41

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

（仮復旧）

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.37 0.00 0.75 3.96 1.41

4.土工事計算表

番号 管種

計



【上屋】

・足場工

（ + ） × × ＝ 架㎡

・床塗装工

S × ＝

控除【点検口】 φ600 2 箇所
2 × × 面 ＝

㎡

・室内塗装工 W1 × × ＝

梁 （ + ） × × ＝

W2 × × ＝

梁 （ + ） × × ＝

控除【窓AW】

× ＝

控除【片開きドアSD】

× ＝

控除【ガラリ】

× × ＝

Σ 1

S × ＝

Σ 2

塗装工合計 Σ 1 ～ Σ 2 ㎡

・外壁塗装工 W1 × × ＝

梁 （ + ） × × ＝

W2 × × ＝

梁 （ + ） × × ＝

控除【窓AW】

× ＝

控除【片開きドアSD】

× ＝

控除【ガラリ】

× × ＝

軒天

a × × ＝

b × × ＝

㎡

・屋根防水塗装工 S × ＝

軒先

（ + ） × × ＝

㎡

0.600 -0.57π/4 2

12.96

5.85 0.20 0.20 2 2.42

0.15 2 -0.110.35

39.27

天井 5.65 2.35 13.28

13.28

0.80 2.00 -1.60

5.建築改修工事

工　　　種 種　別 計　　　　算　　　　式 数　　量

床 5.70 2.40 13.68

7.65 4.35 2 2.70 64.80 65

13.0

内壁 5.70 2.40

13.11

2.625.70 2

2.40 2

1.80 0.90 -1.62

27.362

0.20 0.03 1.10

2.40 2.40 11.522

0.20 0.03

0.80 2.00

2.70 2.40

52.55

-1.62

53.0

6.00 2.40 2 28.80

-1.60

2

2

6.85 3.55 24.32

2

2.55 0.20 0.20 2 1.10

49.63

6.05 0.40 4.84

3.55 0.40 2.84

0.35 0.15 2 -0.11

1.80 0.90

50.0

3.55 2 0.10 2.08

26.40 26.0

6.85



・建具撤去・新設 AW-1 引き違い窓 × 箇所

SD-1 片開き扉 × 箇所

AG-1 防虫ネット付 × 箇所

網入形ｶﾞﾗｽ × 箇所

・ﾏﾝﾎｰﾙ撤去・新設 被せ蓋φ600撤去 箇所

防水型ﾏﾝﾎｰﾙφ600設置 箇所

・水位計撤去・新設 フロート式水位計 基

水位計架台

架台コンクリート（鉄筋コンクリート）

0.50×0.20×0.25×2ヶ所 ㎥

型枠（小型構造物）

（0.5+0.2）×0.25×2ヶ所 ㎡

樹脂系アンカー　呼び径D10　 10 本

定着用鉄筋　呼び径D10　250L×10　

0.560㎏/ｍ×0.25×10 ｔ

2 2

種　別

2.00 1 1

0.35

2 2

2

計　　　　算　　　　式 数　　量

1.80 0.90 1 1

0.80

ガラス工事 1.72 0.795 1.4 1.4

0.15 2

工　　　種

2 2

0.05 0.1

0.35 0.4

10

0.0011.4



1.鋼材 ・建築スチールドア

0.8×2.0×0.0023×2×1.13ｔ/㎥ ＝ ｔ

・鉄蓋　φ600㎜

（84㎏/箇所×2）×1.13ｔ/㎥ ＝ ｔ

・仕切弁

110ｋｇ/基×3基 ＝ ｔ

・仕切弁 φ100

30ｋｇ/基×3基 ＝ ｔ

ｔ ｔ

2.ガラス材 ガラス

1.8×0.9×0.006×1.2ｔ/㎥ ＝ ｔ ｔ

3.コンクリート 開口部取壊し

0.7㎥×2.5ｔ/㎥ ＝ ｔ ｔ

0.008

6.廃材処分

工　　　種 種　別 計　　　　算　　　　式 数　　量

φ250

0.189

0.33

0.09

0.62

0.011

1.75 1.8

0.6

0.01



7.仮設配管工事（材料）

1.配管材料

DIP用　200×100

不断水ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付割T字管 ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ同等品 1 個

DIP用　200×150

不断水ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付割T字管 ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ同等品 1 個

DIP  200

不断水簡易仕切弁 ｴｽｹﾞｰﾄEX同等品 2 個

仕切弁筐 DP1200用　FCD製 4 組

SUSﾚﾝﾀﾙ管 100A  4.0m U×S 1 本

SUSﾚﾝﾀﾙ管 100A  2.0m U×S 2 本

SUSﾚﾝﾀﾙ管 100A  1.0m U×S 3 本

SUSﾚﾝﾀﾙ管 100A  0.3m U×S 5 本

ｴﾙﾎﾞ

SUSﾚﾝﾀﾙ管 100A  90° U×S 6 本

ﾁｰｽﾞ

SUSﾚﾝﾀﾙ管 100×100U 1 本

接続短管

SUSﾚﾝﾀﾙ管 100A  S×F(上水) 1 本

接続短管

SUSﾚﾝﾀﾙ管 100A  U×U(上水) 1 本

ストッパー 100A 42 個

SUSﾚﾝﾀﾙ管 150A  4.0m U×S 4 本

SUSﾚﾝﾀﾙ管 150A  2.0m U×S 5 本

SUSﾚﾝﾀﾙ管 150A  1.0m U×S 3 本

SUSﾚﾝﾀﾙ管 150A  0.5m U×S 3 本

SUSﾚﾝﾀﾙ管 150A  0.3m U×S 5 本

ｴﾙﾎﾞ

SUSﾚﾝﾀﾙ管 150A  90° U×S 4 本

ﾁｰｽﾞ

SUSﾚﾝﾀﾙ管 150×150U 1 本

接続短管

SUSﾚﾝﾀﾙ管 150A  S×F(上水) 3 本

接続短管

SUSﾚﾝﾀﾙ管 150A  U×U(上水) 1 本

ストッパー 150A 56 個

10m3  1槽式　2基

仮設ﾀﾝｸ 2000×3000×2500H 1 式

備考番号 名称 形状寸法 数量 単位

系　統



8.仮設配管工事（労務）

1.配管労務

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管布設工 100A 15.4 ｍ

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管布設工 150A 35.2 ｍ

ｸﾞﾛｰｼﾞｮｲﾝﾄ継手工 100A 21 箇所

ｸﾞﾛｰｼﾞｮｲﾝﾄ継手工 150A 28 箇所

撤去工 100A 150A 1 式

備考番号 名称 形状寸法 数量 単位

系　統


