
数量計算書 

AS t15cm以下 上壇ｺｰﾄ 33.5+32.5+2.0+65.7+2.0+4.0

下壇ｺｰﾄ 32.0×2+2.0+65.9+2.0+4.0 277.60
AS t10cm以下 上壇ｺｰﾄ (33.5+66.7)×2+14.8×2

下壇ｺｰﾄ (32.0+67.9)×2+13.1×2 456.00

舗装版破砕 15cm以下 456.0×0.07 =

L=6.5㎞以下  31.92
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 31.92×2.35 =

75.01

土砂　小規模（標準） 舗装版破砕面積×t0.15m =

456.0×0.15 = 68.40
土砂　小規模 203.1×0.70×0.15 =

21.33
小規模　土砂 21.33-0.05×0.05×π×203.1 =

19.74
小規模　土砂  0.28m3 掘削+床掘

L=6.0㎞以下 68.40+21.33 = 89.73

89.73
C-40 21.33-0.05×0.05×π×203.1 =19.74

19.74÷0.9 = 21.93

高剛性ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ管 排水設備図より

ﾄﾖﾄﾞﾚﾝZφ100 203.10
高耐圧水平排水材 排水設備図より

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾄﾞﾚｰﾝW300 53.90
既設管φ100撤去 32.5+32.2 =

64.70

t=15㎝ 舗装版破砕面積より

C-40 456.00
t=4㎝ 1.4m以上2.4m未満 舗装版破砕面積より

⑮開粒度13 456.00
t=3㎝ 1.4m以上2.4m未満 舗装版破砕面積より

⑮開粒度13 456.00

柵高3.0m　15m未満 仮設工及び付帯工図より
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　　埋戻し ｍ3
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　　防護柵撤去 ｍ 4

ｍ
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　　路盤 ｍ2

舗装工

　　上部基層 ｍ2

20

  　土材料 ｍ3 20

460

460

203

ｍ
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　　処分費 t 75

280

  　舗装版破砕 ｍ2 460

  　暗渠排水管

  　舗装版切断 ｍ

ｍ

暗渠排水管設置工

  　殻運搬

　　土砂等運搬 ｍ3

90

　既設ﾌｪﾝｽ撤去工

　　床掘り ｍ3

名 称 規 格 等 算 式 単位

ｍ3

構造物撤去工

　作業土工

当 初
数 量

　　掘削 ｍ3 70

90

　　残土等処分 ｍ3

　管渠工

　構造物取壊し工

　運搬処理工

　　下部基層 ｍ2 460

既設ﾌｪﾝｽ撤去復旧工

　透水性舗装工
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名 称 規 格 等 算 式 単位
当 初
数 量

柵高2.0m　15m未満 仮設工及び付帯工図より

4.00
柵高3.0m　中間支柱 仮設工及び付帯工図より

3.00
柵高2.0m　中間支柱 仮設工及び付帯工図より

3.00
鉄筋構造物　人力 H1.19×W0.25×L4.0 =

1.19
構造物取壊し 人力積込 H1.19×W0.25×L4.0 =

L=6.5㎞以下  1.19
有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 1.19×2.50 =

2.98

基礎ﾌﾞﾛｯｸ　＠1.5m 仮設工及び付帯工図より

8.00
両開き 仮設工及び付帯工図より

2.00
一般型枠　小型構造物 1.19×4.0×2+1.19×0.25 =

9.82
SD295A　D13 L4.0×5本+L1.19×17本 =40.23m

一般構造物　10t未満 40.23×0.995kg/m 0.04
18-8-40 高炉 W/C≦60 H1.19×W0.25×L4.0 =

小型構造物　人力 1.19

設置撤去 1,524×6,096×31枚 =

288.00
22×1524×6096 仮設工及び付帯工図より

60日 31.00

砂入り人工芝　透水型19㎜ 人工芝平面図より

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ･ﾀｰﾌHi19相当 上壇・下壇2811.18×2 = 5630.36

AS　15cm以下 人工芝平面図より

芝撤去・分別含む 上壇・下壇2811.18×2 = 5630.36
撤去芝積込 5630.36m2×t0.02cm =

112.61
土砂　小規模 5630.36m2×26kg/m2 = 146.39t

146.39t÷1.74t/m3 = 84.13
撤去芝　18.5km以下

DID無　良好 112.61
土砂　小規模

DID無　6.0km以下 84.13
芝 5630.36m2×砂無6kg/m2 =

33.78
砂

84.13

仮設工

　　敷鉄板設置・撤去 ｍ2 288

枚

　　支柱撤去

31

　　芝処分費 t 34

　　残土等処分 ｍ3 80

3

ｍ 3

ｍ

　　ﾌｪﾝｽ基礎取壊し ｍ3

　　処分費 t 3

1

  　殻運搬 ｍ3

ｍ2 10

　　鉄筋 t 0.04

　　型枠

　　土砂等運搬 ｍ3 80

　　積込 ｍ3 80

　　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬 ｍ3 110

　　人力積込 ｍ3 110

　　舗装版破砕 ｍ2 5630

　人工芝撤去工

ｍ 4

1

　既設ﾌｪﾝｽ復旧工

　　金網・支柱設置 ｍ 8

　　門扉 基 2

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ3 1

　人工芝舗装工

　　人工芝敷設工 ｍ2 5630

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ舗装

　工事用道路工

　　敷鉄板賃料
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名 称 規 格 等 算 式 単位
当 初
数 量

製品長12m以内 10km以内 31枚×1.604t/枚　=

基地から現場 49.72
製品長12m以内 10km以内 31枚×1.604t/枚　=

現場から基地 49.72
往復分 31枚×1.604t/枚　=

49.72

t 50

　　運賃 t 50

　　運賃

　仮設材運搬費

　　積込・取卸し t 50

運搬費
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