

入札 番号	種別	ランク	番号	件名	履行箇所 (地内)	履行期間
(1)	土木	土木C・D	改第8号	市道長崎榑野沢線 道路改良工事	五郎丸	141日間
(2)	舗装	舗装A・B	公第8号	市道駅裏小栗山線舗装修繕(その 3)工事	六日町	85日間
(3)	さく井		教住第1号	樋渡教職員住宅消雪井戸堀替工事	塩沢	90日間
(4)	測量		—	史跡坂戸城跡用地測量調査業務委 託	坂戸	令和4年3月25日 まで