入札番号	種別	ランク	番号	件名	履行箇所（地内）	履行期間
(1)	土木	土木 C・D	林道県単第1号	林道四十日小貫線改良工事	四十日	90日間
(2)	土木	土木 B・C・D	補道維第1号	小川橋　橋梁修繕（伸縮装置）工事（長寿命化）	小川	200日間
(3)	舗装	舗装 A・B	補道維第2号	小川橋　橋梁修繕（橋面）工事（長寿命化）	小川	200日間
(4)	管	管　A・B・C	改造第3号	統合石打小学校大規模改造（機械設備）工事	石打	210日間
(5)	解体	解体	子育工第1号	上長崎保育園解体工事	長崎	90日間
(6)	解体	解体	除去第1号	旧石打ポンプ場ほか解体工事	石打	100日間
(7)	土木	土木 A・B	公浸六補第1号	寺裏雨水幹線函渠布設工事	六日町（大和町1丁目）	235日間
(8)	水道	土木 B・C・D	新設第3号	市道柳古新田線配水管布設工事	柳古新田	120日間
(9)	水道	土木 C・D	改良第5号	市道旭町上町線（下水道関連）給水管布設替工事	六日町	235日間