

入札 番号	種別	ランク	番号	件名	履行箇所 (地内)	履行期間
(1)	土木	土木A・B・C	補道維第5号	小川橋 橋梁修繕(上部工)工事(長 寿命化)	小川	200日間
(2)	土木	土木A・B・C	都計道第2号	市道樋渡東西線 道路改良工事(側 道その2)	塩沢	145日間
(3)	土木	土木B・C・D	交第64-A01-071-3号	市道欠之下村中線 道路改良(その 4)工事	五日町(欠之下)	120日間
(4)	管	管A・B・C	庁工塩2号	南魚沼市役所塩沢庁舎 冷却塔・ポ ンプ類更新工事	塩沢	令和3年11月30日 まで
(5)	さく井		交第64-A01-073-3号	市道美佐島坂ノ下線消雪(さく井)工 事	美佐島	155日間
(6)	解体		解体第1号	勤労青少年ホーム解体工事	二日町	令和3年12月28日 まで
(7)	水道	土木B・C・D	改良第18号	県道大桑原芋赤線配水管布設替工 事	前原町	180日間
(8)	下水	土木A・B・C	防安大第1号	汚水管渠マンホール蓋交換工事	芋赤	150日間
(9)	下水	土木A・B・C	防安塩第1号	汚水管渠マンホール蓋交換工事	八竜新田、大里	150日間