

| 入札 番号 | 種別 | ランク | 番号 | 件名 | 履行箇所 (地内) | 履行期間 |
|----------|----|---------|-----------------|-----------------------|--------------|--------------|
| (1) | 土木 | 土木C・D | 揚施工第1号 | 君帰地区送水管布設替工事 | 君帰 | 120日間 |
| (2) | 土木 | 土木C・D | 交第64-A01-074-2号 | 市道島泉盛寺線消雪施設(メインパイプ)工事 | 塩沢(六分区) | 75日間 |
| (3) | 建築 | 建築A・B | スポ工第3号 | 南魚沼市トレーニングセンター屋根改修工事 | 下一日市 | 令和3年12月28日まで |
| (4) | 建築 | 建築A・B | 創拠工第1号 | 事業創発拠点施設整備工事 | 六日町 | 令和4年3月31日まで |
| (5) | 舗装 | 舗装A・B | 公第5号 | 市道九日町浦佐線舗装修繕工事 | 九日町 | 105日間 |
| (6) | 舗装 | 舗装A・B | 公第6号 | 市道原永松線舗装修繕工事 | 永松 | 65日間 |
| (7) | 舗装 | 舗装A・B | 公第4号 | 市道島泉盛寺線舗装修繕工事 | 塩沢(六分区) | 76日間 |
| (8) | 舗装 | 舗装A・B | 都計道第3号 | 市道樋渡東西線 舗装工事(側道その2) | 片田 | 75日間 |
| (9) | 解体 | | 庁除工第1号 | 旧田中町簡易郵便局解体工事 | 六日町 | 100日間 |
| (10) | 解体 | | 住除第1号 | 市営北原住宅5号棟・7号棟 除却解体工事 | 塩沢 | 令和4年3月31日まで |
| (11) | 解体 | | 住除第2号 | 市営上原住宅 除却解体工事 | 上原 | 令和4年3月31日まで |
| (12) | 土木 | 土木B・C・D | 交第56-A01-031-1号 | 市道旭町上町線 道路改良(その4)工事 | 六日町(伊勢町) | 150日間 |
| (13) | 建築 | 建築A・B・C | 改造第6号 | 石打地区児童クラブ移転工事 | 石打 | 150日間 |
| (14) | 測量 | | 道整備委第1号 | 市道宇津野川端線 現地測量業務委託 | 宇津野新田ほか | 100日間 |