
（2）管渠工（PRPφ300mm）

管 測 管 堀 路 人 管 可 埋

渠 削 線 孔 体 管 長 本 上 下 副 上 下 と 設

番 径 底 延 減 延 さ 数 流 流 管 流 流 う シ ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｯｸﾎｳ 摘要

号 点 幅 長 長 長 種 MR- MSA MRL PRP RR- 継 ー 延長 基礎厚 0.20m3 0.35m3 延長 基礎厚 砕石 使用量

PRP PRP PRP -VU PRP 手 ト

mm m m m m mm 本 本 本 本 本 本 個 m m m m3 m3 m m ㎡ m3

341-4

341 341-5 300 1.05 46.81 0.90 45.91 PRP 4000 11.3 1 1 2 45.91 45.91 0.10 48.21 4.82

341-5

341 341-6 300 1.05 59.00 0.90 58.10 PRP 4000 14.3 1 1 2 58.10 58.10 0.10 61.01 6.10

341-6

341 341-7 300 1.05 59.00 0.90 58.10 PRP 4000 14.3 1 1 2 58.10 58.10 0.10 61.01 6.10

341-7

341 341-8 300 1.05 59.50 0.90 58.60 PRP 4000 14.4 1 1 2 58.60 58.60 0.10 61.53 6.15

341-8

341 341-9 300 1.05 9.00 0.90 8.10 PRP 4000 1.8 1 1 2 8.10 8.10 0.10 8.51 0.85

341-9

341 341-10 300 1.05 75.00 0.90 74.10 PRP 4000 18.3 1 1 2 74.10 74.10 0.10 77.81 7.78

341-10

341 477-1 300 1.05 44.00 1.35 42.65 PRP 4000 10.5 1 1 2 42.65 42.65 0.10 44.78 4.48

計 352.31 345.56 85 7 7 14 345.56 345.56 362.86 36.28

管基礎工

砕石基礎片受け直管 ﾏﾝﾎｰﾙ継手 砂基礎小型ﾏﾝﾎｰﾙ継手

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 K-13（φ300）



[土工]

管 人 管 掘 掘 平　 掘 掘 控除

渠 孔 削 削 均掘 削 削 掘削

番 番 径 形 延   削 底 上 土量 舗装 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｯｸﾎｳ 掘削 (床均し) 舗装 管渠 管基礎 保護工 路床工 保護工 路床工 保護工 路床工 0.20m3 0.35m3

号 号 式 長   深 幅 幅 　 (掘削) 0.20m3 0.35m3 (ﾍﾞﾙｺﾝ) 　 (埋戻) 　 管上 管上 管上 　 　

30cm 30cm 30cm

mm m m m m m3 m3 m3 m3 m3 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

341-4 直掘

341 341-5 300 機械 46.81 2.24 1.05 1.05 110.10 1.97 108.13 49.15 7.86 3.47 4.82 26.36 67.59 108.13

341-5 直掘

341 341-6 300 機械 59.00 2.46 1.05 1.05 152.40 2.48 149.92 61.95 9.91 4.37 6.10 33.23 98.79 149.92

341-6 直掘

341 341-7 300 機械 59.00 2.35 1.05 1.05 145.58 2.48 143.10 61.95 9.91 4.37 6.10 33.23 91.97 143.10

341-7 直掘

341 341-8 300 機械 59.50 1.99 1.05 1.05 124.33 2.50 121.83 62.48 10.00 4.40 6.15 33.52 70.26 121.83

341-8 直掘

341 341-9 300 機械 9.00 1.51 1.05 1.05 14.27 0.38 13.89 9.45 1.51 0.67 0.85 5.07 6.17 13.89

341-9 直掘

341 341-10 300 機械 75.00 1.63 1.05 1.05 128.36 3.15 125.21 78.75 12.60 5.55 7.78 42.25 60.18 125.21

341-10 直掘

341 477-1 300 機械 44.00 2.45 1.05 1.05 113.19 1.85 111.34 46.20 7.39 3.26 4.48 24.78 73.28 111.34

計 352.31 773.42 369.93 198.44 468.24 773.42

控　除(埋戻し)機械掘削 人力掘削

土　　　　　工　　　　　数　　　　　量

人力埋戻

BH 0.20m3 BH 0.35m3

機械埋戻 残土運搬



[土留工]

管 人 管 土 掘 平　 素 矢板長 矢板長 矢板長 矢板長 矢板長 建込長 建込長 建込長 建込長 建込長

渠 孔 留 削 均掘 掘 2.00m 2.50m 2.50m 3.00m 3.50m 2.00m 2.50m 3.00m 3.50m 4.00m 矢板 矢板

番 番 径 延 深 　削 り 支保工 支保工 支保工 支保工 支保工 1スパン 1スパン 1スパン 1スパン 1スパン 締切 枚数 矢板重量 摘　要

号 号 長 　深 1 段 1 段 2 段 2 段 2 段 30 m 30 m 30 m 30 m 30 m 面積

mm m m m m m m m m m m m m m m m2 枚 ｔ

341-4 2.32

341 341-5 300 46.81 2.15 2.24 46.81 150.0 14.600

341-5 2.62

341 341-6 300 59.00 2.29 2.46 59.00 180.0 18.400

341-6 2.69

341 341-7 300 59.00 2.00 2.35 59.00 180.0 18.400

341-7 2.40

341 341-8 300 59.50 1.58 1.99 59.50 150.0 14.600

341-8 1.60

341 341-9 300 9.00 1.42 1.51 9.00 120.0 12.000

341-9 1.84

341 341-10 300 75.00 1.42 1.63 75.00 120.0 12.000

341-10 2.36

341 477-1 300 44.00 2.54 2.45 44.00 150.0 14.600

平均 平均 平均 平均 平均

1.62 2.20 2.41

計 352.31 84.00 150.31 118.00 104.600

軽 量 鋼 矢 板 建 込 簡 易 土 留 鋼　材　重　量



[路面復旧工]

管 人 管 復 1 県道

渠 孔 旧 2 農道

番 番 径 延 3 1･2級市道 幅 面積 幅 面積 摘 要

号 号 長 4 歩道 回 延長 回 延長 　 　 (掘削部)(影響部)ｔ Asガラ ｔ Coガラ ｔ ｔ Asガラ ｔ ｔ Coガラ ｔ ｔ  残土

5 砂利道 数 数 掘 影 掘 影 掘 影

mm m m m m m2 m m2 m2 m2 cm m3 cm m3 cm cm m3 cm cm m3 cm cm m3

341-4

341 341-5 300 46.81 2 農道 2 93.62 1 46.81 1.05 49.15 1.65 77.24 49.15 28.09 4 1.97 3 4 2.60 1 0.49

341-5

341 341-6 300 59.00 2 農道 2 118.00 1 59.00 1.05 61.95 1.65 97.35 61.95 35.40 4 2.48 3 4 3.27 1 0.62

341-6

341 341-7 300 59.00 2 農道 2 118.00 1 59.00 1.05 61.95 1.65 97.35 61.95 35.40 4 2.48 3 4 3.27 1 0.62

341-7

341 341-8 300 59.50 2 農道 2 119.00 1 59.50 1.05 62.48 1.65 98.18 62.48 35.70 4 2.50 3 4 3.30 1 0.62

341-8

341 341-9 300 9.00 2 農道 2 18.00 1 9.00 1.05 9.45 1.65 14.85 9.45 5.40 4 0.38 3 4 0.50 1 0.09

341-9

341 341-10 300 75.00 2 農道 2 150.00 1 75.00 1.05 78.75 1.65 123.75 78.75 45.00 4 3.15 3 4 4.16 1 0.79

341-10

341 477-1 300 44.00 2 農道 2 88.00 1 44.00 1.05 46.20 1.65 72.60 46.20 26.40 4 1.85 3 4 2.44 1 0.46

Asガラ計

1 県道 34.35

2 農道 704.62 352.31 369.93 581.32 14.81 19.54 3.69 Coガラ計

3 1･2級市道

4 歩道 残土合計

計 5 砂利道 3.69

ガラ・残土処分

本復旧時に於ける

舗装種別 舗装切断 ガラ処分  及び  残土処分工

ガラ・残土処分

掘削時に於ける

施工時 面積内訳

本       復       旧本復旧掘削時

舗　　　　　装　　　　　工

仮 復 旧



[鋼材重量表]

管 人 管 掘 土 矢 切

渠 孔 削 留 板 梁 鋼  材

番 番 径 幅 延 重 段 鋼材 腹起し 重量 鋼材 切梁 切梁 重量 主部材 副部材 副部材 計 総重量 摘　要

号 号 長 量 数 の 延長 の 本数 長さ (Ａ) (Ｂ)

種類 種類

mm  m  m ｔ 段  m ｔ 本  m ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ

341-4

341 341-5 300 1.05 46.81 14.600 14.600

341-5

341 341-6 300 1.05 59.00 18.400 18.400

341-6

341 341-7 300 1.05 59.00 18.400 18.400

341-7

341 341-8 300 1.05 59.50 14.600 14.600

341-8

341 341-9 300 1.05 9.00 12.000 12.000

341-9

341 341-10 300 1.05 75.00 12.000 12.000

341-10

341 477-1 300 1.05 44.00 14.600 14.600

計 352.31 104.600 104.600

鋼　　　　　製　　　　　支　　　　　保　　　　　工

支  保  工   重   量切   梁    重   量腹 起 し 重 量



[工期算定]

規格 基準 基準編成１日当り PRP300建込簡易PRP300建込簡易PRP300建込簡易PRP300建込簡易PRP300建込簡易 摘　要

施工量 人員 編成人員

① ② ③ 施工量 日数 施工量 日数 施工量 日数 施工量 日数 施工量 日数

1.矢板設置 a.軽量矢板建込2.00m 100.00 2.30 1.00 43.5 m/日 下水協開削 P78

2.50m 100.00 2.60 1.00 38.5 m/日 　　〃

b.建込簡易土留2.00m 10.00 0.18 1.00 55.6 m/日 84.0 1.5 下水協開削 P148

2.50m 10.00 0.20 1.00 50.0 m/日 150.3 3.0 　　〃

3.00m 10.00 0.22 1.00 45.5 m/日 118.0 2.6 　　〃

3.50m 10.00 0.24 1.00 41.7 m/日 　　〃

4.00m 10.00 0.28 1.00 35.7 m/日 　　〃

2.支保工設置 a.軽量金属 1段 100.00 1.00 1.00 100.0 m/日 下水協開削 P152

2段 100.00 1.80 1.00 55.6 m/日 　　〃

b.鋼製 H鋼材 10.00 1.70 1.00 5.9 t/日 下水協開削 P156

3.掘削工 a.機械 BH0.20 67.00 1.00 1.00 67.0 m3/日 下水協開削 P28

BH0.35 99.00 1.00 1.00 99.0 m3/日 　　〃

b.人力 ﾍﾞﾙｺﾝ併用 10.00 3.90 5.00 12.8 m3/日 下水協開削 P28

4.床均し 人力 1.00 0.05 3.00 60.0 m/日 88.2 1.5 157.8 2.6 123.9 2.1

5.管布設工 人力 PRP250 10.00 0.21 1.00 47.6 m/日 下水協開削 P336

PRP350 10.00 0.23 1.00 43.5 m/日 　　〃

m/日

m/日

6.管基礎工 a.砂･機械 100.00 2.76 1.00 36.2 m3/日 下水協開削 P346

b.砂･人力 100.00 5.90 1.00 16.9 m3/日 　　〃

7.埋戻工 a.人力 100.00 26.00 3.00 11.5 m3/日 下水協開削 P36

b.機械 100.00 3.00 1.00 33.3 m3/日 113.7 3.4 295.8 8.9 257.2 7.7 下水協開削 P40

8.矢板撤去 a.軽量矢板建込2.00m 100.00 1.00 1.00 100.0 m/日 下水協開削 P78

2.50m 100.00 1.20 1.00 83.3 m/日 　　〃

b.建込簡易土留2.00m 10.00 0.10 1.00 100.0 m/日 84.0 0.8 下水協開削 P148

2.50m 10.00 0.12 1.00 83.3 m/日 150.3 1.8 　　〃

3.00m 10.00 0.13 1.00 76.9 m/日 118.0 1.5 　　〃

3.50m 10.00 0.16 1.00 62.5 m/日 　　〃

4.00m 10.00 0.18 1.00 55.6 m/日 　　〃

9.支保工設置 a.軽量金属 1段 100.00 0.70 1.00 142.9 m/日 下水協開削 P152

2段 100.00 1.10 1.00 90.9 m/日 　　〃

b.鋼製 H鋼材 10.00 1.00 1.00 10.0 t/日 下水協開削 P156

10.　計  [1～9] 7.2 16.3 13.9

11.供用日数  [10]×1.9 13.7 31.0 26.4

12.水替日数  [(1～3a)/2+(3b～7a)+(7b～9)/2] 4.4 9.5 8.0

13.損料日数  [11] 13.7 31.0 26.4

14.転用回数  [1]/30m 2.8 5.0 3.9

工　　　　期　　　　算　　　　定

2.00m 2.50m 3.00m 3.50m 4.00m

工　　　種 １日当り

①÷②×③

作業量


