
数量計算総括表

477-1MP複合工費数量

18-8-25BB　W/C≦60％ （1.8＾2-0.5＾2×2）×（π/4）×0.3 0.65
人力打設　一般養生

レジン4号 1.00
削孔径354㎜

(0.85-0.04)×W0.8×L3.0 1.94

山砂 (0.85-0.04-0.12)×0.8×3.0 1.66

山砂 1.66
L=10.0km以下
L=6.0km以下 1.94

1.94

t＝15㎝以下 3.0×2 6.00

小規模土工 0.8×3.0 2.40

2.4×0.05 0.12
L=1.0ｋｍ

0.12×2.35 0.28

ARC-40 0.8×3.0 2.40
ｔ＝13ｃｍ
② 0.8×3.0 2.40
ｔ＝3ｃｍ
レジン4号 3.00
削孔径206㎜まで
18-8-25BB　W/C≦60％ 1.2×0.7×0.6 0.50
人力打設　一般養生

(1.2×0.6+0.7×0.6)×2 2.32
型枠 ｍ2 2

ｍ3 0.1

0.3

下層路盤 ｍ2 2

ガラ処分 ｔ

ガラ運搬

名 称 規 格 等 算 式 単位 数 量

舗装撤去工

運搬

床掘

2

2

残土処分工 ｍ3

残土運搬 ｍ3

ｍ3

6

ｍ3 2

2

ｍ3

ｍ2 2

埋戻し

機械設備（複合工費）

2

舗装版破砕積込

無筋コンクリート ｍ3 0.7

電気設備（複合工費）

マンホール削孔費

ｍ2 2

根巻コンクリート(無筋）

舗装切断 ｍ

箇所

表層

箇所 1

マンホール削孔費 3

ｍ3 0.5

No.1


