

入札 番号	種別	ランク	番号	件名	履行箇所 (地内)	履行期間
(1)	設計		庁除委第1号	旧五日町小学校解体工事設計業務委託	五日町	令和4年12月28日まで
(2)	設計		庁委塩第1号	塩沢庁舎電気室新築及び付帯工事設計業務委託	塩沢	令和4年7月28日まで
(3)	測量		史委第1号	史跡坂戸城跡実城石垣測量業務委託	坂戸ほか	令和4年9月30日まで
(4)	電気・管	電気A・B・C、 管A・B・C	商工第1号	働く婦人の家 空調設備改修工事	浦佐	60日間
(5)	建築	建築A・B・C	学教小第1号	城内小学校体育館サッシ改修工事	上原	120日間
(6)	建築	建築A・B	学教中第2号	六日町中学校第一体育館 床改修工事	六日町	210日間
(7)	建築	建築A・B・C	改良第9号	畔地浄水場薬注棟屋根防水改修工事	畔地	令和4年10月19日まで
(8)	水道	土木B・C・D	改良第10号	見越沢水源集水榭配管更新工事	舞子	150日間
(9)	浄化槽	土木C・D	浄化第2号	合併処理浄化槽設置工事	大月	120日間
(10)	電気・管	電気A・B、管 A・B	学教中第3号	大和中学校特別教室エアコン設置工事	浦佐	180日間
(11)	電気・管	電気A・B、管 A・B	学教中第4号	八海中学校特別教室エアコン設置工事	上原	180日間
(12)	電気・管	電気A・B、管 A・B	学教中第5号	六日町中学校特別教室エアコン設置工事	六日町	180日間
(13)	電気	電気A・B	学教中第6号	塩沢中学校特別教室エアコン設置工事	中	180日間