
 

令和4年度 改良第13号 畔地浄水場ＩＴＶ設備更新工事

数量計算書



機器数量

機器 頭首工カメラ 式 1

機器 取水口カメラ 式 1

機器 浄水場場内監視カメラ 式 1

機器 中央管理室監視装置 式 1

材料数量

制御ケーブル CEE 2 sq-3c ｍ 29.2

制御ケーブル LANケーブル ｍ 117

制御ケーブル 光ケーブル ｍ 242

制御ケーブル 光ケーブル端末材 式 1

電線管類 CP 28 mm（露出） ｍ 4.4

電線管類 ﾌﾟﾘｶ 24 mm（露出） ｍ 9.9

電線管類付属材 式 1

電線管類 プルボックス（SUU-WP） 200*200*100 個 2

労務数量

一般労務費 電工（据付・撤去） 人 37

技術労務費 技術者（据付） 人 7

技術労務費 技術者（組合試験） 人 6

その他 光ｹｰﾌﾞﾙ接続 式 1



人  工  集  計  表

据付・配線工・配管工 単体調整 重量(撤去重量) 試験工

集計表名称 技術者 電　工 普通作業員 特殊作業員 配管工 設備機械工 技術者 （ｔ） 技術者 電　工

据付工集計表(S-101) 7.52 18.28 0.30

試験工集計表(T-101) 6.40

材料集計表－1 8.469

材料集計表－2 0.874

材料集計表－3 0.500

（撤去）据付工集計表(S-201) 5.760 (0.12)

（撤去）材料集計表－1 3.163

（撤去）材料集計表－2 0.594

合計 7.52 37.640 0.30(0.12) 6.40

設計数量 7 37 0.30(0.12) 6



据　付　工　集　計　表

技術者 電　工 技術者単体調整 組合せ試験工 歩　掛 機器重量(t)

機 器 名 称 形　　　状 単位 数量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 ページ 単位重量 重量 備　　　考

ITV装置　カメラ

カメラ 基 4 0.40 1.6 1.2 4.8 ケース制御器含む

屋外壁掛形 屋外壁掛形 現場操作盤6 壁掛形

現場操作盤 W500*H600*D300 面 4 0.88 3.52 1.9 7.6 0.045 0.18 W500*H600

ﾓﾆﾀ、ｶﾒﾗ遠方操作器

ITV監視制御装置 式 2 1.2 2.4 2.2 4.4 映像切替器、制御機器

ﾐﾆUPS ﾐﾆUPS 1kVA 面 2 0.74 1.48 0.06 0.12 汎用ﾐﾆUPS 1kVA

計 (S-101) 7.52 18.28 0.30

試　験　工　集　計　表

技術者 電　工 技術者単体調整 組合せ試験工 歩　掛 機器重量(t)

機 器 名 称 形　　　状 単位 数量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 ページ 単位重量 重量 備　　　考

ITV装置

カメラ 基 4 1.60 6.4 カメラ1台当たり

計 (T-101) 6.40



 材　　料　　集　　計　　表　－　1

CEE LANｹｰﾌﾞﾙ 光ｹｰﾌﾞﾙ

      内訳区分  

P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

CHK ( 1- 1) 26.5 55.0 51.5 220.0

合計値　 (A) 0.00 0.00 26.50 0.00 55.00 0.00 51.50 0.00 0.00 0.00 220.00 0.00

補完率　 (B) 1.10 1.10 1.10

(C)=(A)×(B) 0.00 0.00 29.15 0.00 60.50 0.00 56.65 0.00 0.00 0.00 242.00 0.00

設計数量 (D)=Σ(C) 29.150  ----> 29.20 117.150  ----> 117.00 242.000  ----> 242.00

電工単位工量(E)=(E0) 0.015 0.022 0.019 0.017 0.014 0.021 0.018 0.016 0.020 0.030 0.025 0.022

電工量      (C)×(E) 0.000 0.000 0.553 0.000 0.847 0.000 1.019 0.000 0.000 0.000 6.050 0.000

C- 1 / 2（K= 1.0） 電工量小計＝ 8.469

 材　　料　　集　　計　　表　－　2

ﾌﾟﾘｶ CP

28 mm

      内訳区分

露出 埋込 露出 埋込

CHK ( 1- 1) 9.0 4.0

合計値　 (A) 9.00 0.00 4.00 0.00

補完率　 (B) 1.10 1.10

(C)=(A)×(B) 9.90 0.00 4.40 0.00

設計数量 (D)=Σ(C) 9.900 4.400

電工単位工量(E)=(E0) 0.035 0.035 0.120 0.100

電工量      (C)×(E) 0.346 0.000 0.528 0.000

C- 2 / 2（K= 1.0） 電工量小計＝ 0.874

 材　　料　　集　　計　　表　－　3

      内訳区分

ZHK ( 1- 1)

合計値　 (A)

設計数量 (D)=(A)

電工単位工量(E)=(E0)

電工量      (C)×(E)

Z- 1 / 1（K= 1.0） 電工量小計＝ 0.500

2 sq

3 c

24 mm

    

プルボックス（SUS-WP）

200*200*100

2

2

0.25

0.50

電線管類

個

2



 材　　料　　内　　訳　　表

CEE LANｹｰﾌﾞﾙ 光ｹｰﾌﾞﾙ ﾌﾟﾘｶ CP

24 mm 28 mm

配線区間      

NO 自 至 P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP 露出 埋込 露出 埋込

頭首工カメラ中
継

頭首工カメラ 3.0 6.0

頭首工カメラ中
継

頭首工カメラ 3.0

取水口カメラ中
継

取水口カメラ 20.0

取水口カメラ中
継

取水口カメラ 20.0

中央管理室ITV
制御盤

魚類監視カメラ 25.0 25.0

中央管理室ITV
制御盤

ITV操作卓 30.0

構内カメラ制御
盤

屋外カメラ 3.5 3.0

構内カメラ制御
盤

屋外カメラ 3.5 4.0

構内カメラ制御
盤

屋外カメラ 220.0

CHK ( 1- 1) 0.00 0.00 26.50 0.00 55.00 0.00 51.50 0.00 0.00 0.00 220.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00

 材　　料　　内　　訳　　表

ZHK ( 1- 1)

2 sq

3 c

電線管類

プルボックス（SUS-WP）
区分NO

200*200*100

2.00

個

2



新設（1/2） 拾い出し根拠表

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計

LANｹｰﾌﾞﾙ P&D 0.0

頭首工カメラ RACK 0.0

CP 3.0 3.0

FEP 0.0

CP 0.0

ﾌﾟﾘｶ 24 mm 露出 6.0 6.0

埋込 0.0

CEE 2 sq - 3 c P&D 0.0

頭首工カメラ RACK 0.0

CP 3.0 3.0

FEP 0.0

        CP 0.0

露出 0.0

埋込 0.0

LANｹｰﾌﾞﾙ P&D 0.0

取水口カメラ RACK 0.0

CP 20.0 20.0

FEP 0.0

P&D 0.0

露出 0.0

埋込 0.0

CEE 2 sq - 3 c P&D 0.0

取水口カメラ RACK 0.0

CP 20.0 20.0

FEP 0.0

        CP 0.0

露出 0.0

埋込 0.0

LANｹｰﾌﾞﾙ P&D 25.0 25.0

RACK 0.0

CP 25.0 25.0

FEP 0.0

CP 0.0

露出 0.0

埋込 0.0

計　　　算

中央管理室ITV
制御盤

取水口カメラ
中継

取水口カメラ
中継

魚類監視カメ
ラ

頭首工カメラ
中継

頭首工カメラ
中継



新設（2/2） 拾い出し根拠表

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計

LANｹｰﾌﾞﾙ P&D 30.0 30.0

ITV操作卓 RACK 0.0

CP 0.0

FEP 0.0

CP 0.0

露出 0.0

埋込 0.0

LANｹｰﾌﾞﾙ P&D 0.0

屋外カメラ RACK 0.0

CP 3.5 3.5

FEP 0.0

        CP 0.0

ﾌﾟﾘｶ 24 mm 露出 3.0 3.0

埋込 0.0

CEE 2 sq - 3 c P&D 0.0

屋外カメラ RACK 0.0

CP 3.5 3.5

FEP 0.0

P&D 0.0

CP 28 mm 露出 4.0 4.0

埋込 0.0

光ｹｰﾌﾞﾙ P&D 0.0

屋外カメラ RACK 0.0

CP 220.0 220

FEP 0.0

        CP 0.0

露出 0.0

埋込 0.0

P&D 0.0

RACK 0.0

CP 0.0

FEP 0.0

CP 0.0

露出 0.0

埋込 0.0

中央管理室ITV
制御盤

構内カメラ制
御盤

構内カメラ制
御盤

構内カメラ制
御盤

計　　　算



（撤　去）据　付　工　集　計　表

技術者 電　工 技術者単体調整 組合せ試験工 歩　掛 機器重量(t)

機 器 名 称 形　　　状 単位 数量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 ページ 単位重量 重量 備　　　考

0.4*0.4= ＃ 1.2*0.4= ITV装置　カメラ

カメラ 基 1 0.16 0.16 0.48 0.48 ケース制御器含む

屋外壁掛形 屋外壁掛形 1.0*0.4= ＃ 2.0*0.4= 現場操作盤7 壁掛形

現場操作盤 W600*H800*D300 面 2 0.40 0.80 0.80 1.60 0.060 0.12 W600*H800

1.2*0.4= ＃ 2.2*0.4= ﾓﾆﾀ、ｶﾒﾗ遠方操作器

ITV監視制御装置 式 2 0.48 0.96 0.88 1.76 映像切替器、制御機器

＃

計 (S-201) 1.92 3.84 0.12

＃は再使用しない撤去のため

技術者を電工に読み替え 5.76



（撤　去）材　　料　　集　　計　　表　－　1

CVV CVV ﾄﾞｳｼﾞｸ CVV-S CVV-S

      内訳区分

P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

CRK ( 2- 1) 80.0 2.0 115.0 20.0 1.0 1.0

合計値　 (A) 0.00 0.00 80.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 115.00 0.00 20.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

補完率　 (B) 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10

(C)=(A)×(B) 0.00 0.00 88.00 0.00 2.20 0.00 0.00 0.00 126.50 0.00 22.00 0.00 1.10 0.00 0.00 0.00 1.10 0.00 0.00 0.00

設計数量 (D)=Σ(C) 88.000  ----> 88.00 2.200  ----> 2.20 148.500  ----> 149.00 1.100  ----> 1.10 1.100  ----> 1.10

電工単位工量(E)=(E0) 0.020 0.030 0.025 0.022 0.008 0.012 0.010 0.009 0.006 0.009 0.008 0.007 0.007 0.010 0.008 0.007 0.004 0.007 0.006 0.005

電工量      (C)×(E) 0.000 0.000 2.200 0.000 0.017 0.000 0.000 0.000 0.759 0.000 0.176 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000

C- 1 / 2（K= 0.4） 電工量小計＝ 3.163

（撤　去）材　　料　　集　　計　　表　－　2

CPEV

      内訳区分

P&D RACK CP FEP

CRK ( 2- 2) 60.0

合計値　 (A) 60.00 0.00 0.00 0.00

補完率　 (B) 1.10

(C)=(A)×(B) 66.00 0.00 0.00 0.00

設計数量 (D)=Σ(C) 66.000  ----> 66.00

電工単位工量(E)=(E0) 0.009 0.013 0.011 0.010

電工量      (C)×(E) 0.594 0.000 0.000 0.000

C- 2 / 2（K= 0.4） 電工量小計＝ 0.594

2 c

5 C

2 V

2 sq

4 c

1.25 sq

30 p

1.25 sq 1.25 sq

20 c 6 c

0.5 mm



（撤　去）材　　料　　内　　訳　　表

CVV CVV ﾄﾞｳｼﾞｸ CVV-S CVV-S

配線区間

NO 自 至 P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

頭首工カメラ制
御盤

頭首工カメラ 60.0

頭首工カメラ制
御盤

ITV制御盤 1.0

頭首工カメラ制
御盤

ITV制御盤 1.0

頭首工カメラ制
御盤

ITV制御盤 1.0

頭首工カメラ制
御盤

ITV制御盤 1.0

取水口カメラ制
御盤

取水口カメラ 20.0

取水口カメラ制
御盤

取水口カメラ 20.0

中央管理室ITV
制御盤

中央管理室ITV
操作卓

90.0

中央管理室ITV
制御盤

中央管理室ITV
操作卓

25.0

CRK ( 2- 1) 0.00 0.00 80.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 115.00 0.00 20.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

（撤　去）材　　料　　内　　訳　　表

CPEV

配線区間

NO 自 至 P&D RACK CP FEP

中央管理室ITV
制御盤

中央管理室ITV
操作卓

60.0

CRK ( 2- 2) 60.00 0.00 0.00 0.00

2 sq

4 c

1.25 sq

2 c

30 p

0.5 mm

1.25 sq 1.25 sq 5 C

20 c 6 c 2 V



撤去（1/2） （撤　去）拾い出し根拠表

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計

CVV 1.25 sq - 20 c P&D 0.0

頭首工カメラ RACK 0.0

CP 60.0 60.0

FEP 0.0

CP 0.0

露出 0.0

埋込 0.0

CVV 1.25 sq - 6 c P&D 1.0 1.0

ITV制御盤 RACK 0.0

CP 0.0

FEP 0.0

CP 0.0

露出 0.0

埋込 0.0

CVV-S 1.25 sq - 2 c P&D 1.0 1.0

ITV制御盤 RACK 0.0

CP 0.0

FEP 0.0

P&D 0.0

露出 0.0

埋込 0.0

CVV 1.25 sq - 6 c P&D 1.0 1.0

ITV制御盤 RACK 0.0

CP 0.0

FEP 0.0

        CP 0.0

露出 0.0

埋込 0.0

CVV-S 2 sq - 4 c P&D 1.0 1.0

ITV制御盤 RACK 0.0

CP 0.0

FEP 0.0

CP 0.0

露出 0.0

埋込 0.0

頭首工カメラ
制御盤

計　　　算

頭首工カメラ
制御盤

頭首工カメラ
制御盤

頭首工カメラ
制御盤

頭首工カメラ
制御盤



撤去（2/2） （撤　去）拾い出し根拠表

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計

CVV 1.25 sq - 20 c P&D 0.0

取水口カメラ RACK 0.0

CP 20.0 20.0

FEP 0.0

CP 0.0

露出 0.0

埋込 0.0

ﾄﾞｳｼﾞｸ 5 C - 2 V P&D 0.0

取水口カメラ RACK 0.0

CP 20.0 20.0

FEP 0.0

        CP 0.0

露出 0.0

埋込 0.0

ﾄﾞｳｼﾞｸ 5 C - 2 V P&D 90.0 90.0

RACK 0.0

CP 0.0

FEP 0.0

P&D 0.0

露出 0.0

埋込 0.0

CPEV 0.5 mm - 30 p P&D 60.0 60.0

RACK 0.0

CP 0.0

FEP 0.0

        CP 0.0

露出 0.0

埋込 0.0

ﾄﾞｳｼﾞｸ 5 C - 2 V P&D 25.0 25.0

RACK 0.0

CP 0.0

FEP 0.0

CP 0.0

露出 0.0

埋込 0.0

魚類監視カメ
ラ

中央管理室ITV
制御盤

中央管理室ITV
操作卓

計　　　算

取水口カメラ
制御盤

取水口カメラ
制御盤

中央管理室ITV
制御盤

中央管理室ITV
制御盤

中央管理室ITV
操作卓


