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特記事項

基礎地盤排水工

安全管理

NETIS:CG-160016-VR

・適切な排水処理を施すこと

・予期せぬ湧水が確認された場合は、速やかに排水対策を行うこと

・施工中は、仮排水工を設けるなどジオセル内部へ水を導かない

  ように排水処理を行うこと

・安全管理は、労働安全衛生法および労働安全衛生規則などに

  遵守すること

基礎材料
・砕石、再生砕石などを使用する。

・締固めは、最大乾燥密度の90％（路体）以上を満足すること

基礎地盤
・設計条件との違いがみられる場合は、再度調査を行い

　設計の見直しなど適切な処理を行うこと

ジオセル
・製品は実物大実験などを行い性能を立証されているものとする。

・シートと砕石のせん断抵抗角を確認している製品とする。

※敷設する地盤を過掘りや著しく軟弱な箇所には、砕石を用いて不陸調整(均し)を行うこと
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