
数量計算総括表

変 更

数 量

438.92
102.9+336.02

川砂 291.42
48.2+243.22

L=7.0ｋｍ 438.92

438.92

据付　標準品 22.00
1700×1500 11個×2m
据付　標準品 4.00
1800×1500 2個×2m
据付　 10.65
加工品
1700/1800×1500×250 1.00
断面変化版
1800×1500×2000 1.00
横孔加工品
1700×1500×800 1.00
短尺品
1700×1500×1164/1426 1.00
斜切品
1700×1500×1289/1551 1.00
斜切品
1700×1500×1392/1447 1.00
斜切品
1700×1500×1527/1895 1.00
斜切品
1700×1500×1701/1756 1.00
斜切品
1700×1500 17.00

1800×1500 4.00

据付　標準品 4.00
900×600 2個×2m
据付 8.77
加工品
900×600×723/1173 2.00
斜切品
900×600×1367/1584 1.00
斜切品
900×600×1170/1387 1.00
斜切品
900×600×1163/1394 1.00
斜切品
900×600×1287/1518 1.00
斜切品
900×600×1386/1419 1.00
斜切品
900×600 9.00

個 1

TB工法用材料 個 9

1

個

1

1

1

TB工法用ボックスカルバート 個 1

4

ボックスカルバート ｍ 11

ｍ

ｍ

440

TB工法用ボックスカルバート

TB工法用ボックスカルバート

440

1個

4

個 1

機械投入埋戻工

ｍ3

1

TB工法用ボックスカルバート

個

TB工法用材料

ボックスカルバート

機械掘削工

22

函渠布設工

440残土処分工 ｍ3

残土運搬

ｍ3 290

ｍ3

名 称 規 格 等 算 式 単位 数 量

土工

ｍ

TB工法用ボックスカルバート 個

TB工法用ボックスカルバート

TB工法用ボックスカルバート 個

ボックスカルバート

TB工法用ボックスカルバート 個

TB工法用ボックスカルバート

TB工法用ボックスカルバート

TB工法用ボックスカルバート

TB工法用ボックスカルバート 個 2

TB工法用ボックスカルバート

個 1

1

個

17

1

個

TB工法用ボックスカルバート 個

4

ボックスカルバート

個

TB工法用材料

ボックスカルバート

個

9

1

ｍ
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数量計算総括表

変 更

数 量
名 称 規 格 等 算 式 単位 数 量

据付　標準品 7.40
600×600

1700×1500 29.70
4.0+25.7

W3.0 29.70

1800*1500 6.25

W3.1 6.25

900×600 12.42

W2.1 12.42

RC-40 29.7*1.44+6.25*1.49+12.42*1.01 64.62

18-8-25BB 3.48+8.48+1.61 13.57
W/C≦65％

3.08+7.71+2.48 13.27

鉄筋構造物 ポンプ車打設 16.10
24-12-40BB W/C≦55％

鉄筋構造物 57.70

t≦120㎝ 11.80

D13 0.15

D16 1.00

D19 0.59

18-8-25BB 0.98
W/C≦65％
均しコンクリート 0.96

グランドセルマットレス工 52.30

52.30

20×20×300 18.00

タフネルEX-40 32.90

114.00

RC-40 8.00

18-8-25BB 1.01
W/C≦65％
T-25　 1.00
開口1400×250用

セル接続材 セット 114

グランドセルGN-200SP ｍ2 52

18

ジオテキスタイル基礎工 ｍ 6

ジオテキスタイル基礎布設工 ｍ 30

ｍ2

機械投入埋戻工 ｍ3 8

不織布 ｍ2 33

樹脂アンカーピン 本

ジオセル基礎布設工 ｍ2

1

1

1

ジオテキスタイル基礎布設工 ｍ 6

12ジオテキスタイル基礎布設工 ｍ

65

13

函基礎工

ジオテキスタイル基礎工 ｍ

均しコンクリート ｍ3 14

機械投入埋戻工 ｍ3

ボックスカルバート

型枠

コンクリート ｍ3

均しコンクリート ｍ3

型枠

鉄筋工 ｔ

ポンプ施設工

ｔ 0.2

ｍ2 58

ｍ2

型枠

ｍ3

52

均しコンクリート

鉄筋工

ジオテキスタイル基礎工 ｍ 30

12

ｍ 7

16

鉄筋工 ｔ

1

グレーチング蓋(受枠含む) 式 1

0.6

パイプサポート支保 空ｍ3 12
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数量計算総括表

変 更

数 量
名 称 規 格 等 算 式 単位 数 量

φ150 18.06
吊込み据付
φ200 11.19
吊込み据付
φ300 6.56
吊込み据付
φ150 8.00

φ200 5.00

φ150　異形管部 18.00

φ200　異形管部 10.00

φ300　異形管部 2.00

φ150　7.5ｋ 2.00

φ300　7.5ｋ 7.00

直管　K形3種 6.00
φ150×5.0
直管　K形3種 3.00
φ200×5.0
φ150 7.00
Ⅱ類異形管　
φ200 5.00
Ⅱ類異形管　
φ150 1.00
Ⅰ類異形管　
φ150 2.00
Ⅰ類異形管　
φ300 2.00
Ⅰ類異形管　
φ200-150 3.00
Ⅱ類異形管　
φ300-150 1.00
Ⅱ類異形管　
φ300-200 2.00
Ⅱ類異形管　
300A　偏心量100㎜ 2.00
低圧用　両フランジ型

STW290 2.00
300A
STW300A×300A 1.00

φ150 18.00

φ200 10.00

φ300 2.00

φ150 2.00

フランジ継手工 口 7

メカニカル継手工 口 2

フランジ継手工 口 2

メカニカル継手工 口 18

メカニカル継手工 口 10

鋳鉄管切断工 口 8

鋳鉄管切断工 口

11

ダクタイル鋳鉄管

6

5

鋳鉄管布設工 ｍ 18

鋳鉄管布設工 ｍ

2

5

鋳鉄管布設工 ｍ 7

ダクタイル鋳鉄管 本

90°曲管（K形）

ダクタイル鋳鉄管 本 3

90°曲管（K形） 個

個 7

22 1/2°曲管（K形） 個 1

短管1号（K形） 個 2

短管1号（K形） 個 2

挿し受片落管（K形） 個 3

挿し受片落管（K形） 個 1

挿し受片落管（K形） 個 2

ゴム製伸縮可とう管 個 2

3F T字管 個 1

２F 直管 本

DIP接合部品（K形） 組 18

DIP接合部品（K形） 組 10

DIP接合部品（K形） 組 2

フランジ接合部品 組 2
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数量計算総括表

変 更

数 量
名 称 規 格 等 算 式 単位 数 量

φ300 7.00

鋳鉄製φ150　 1.00

円形 1.00

RC-40 0.09

無筋構造物　人力打設 0.10
18-8-40BB W/C≦65％

無筋構造物 0.83
合板円形型枠
φ150　7.5ｋ 1.00
内ねじ式　FCD製
受台付 1.00
φ300
VUφ200 0.35

18-8-25BB 0.75
W/C≦65％
均しコンクリート 1.10

鉄筋構造物　ポンプ車打設 0.76
18-8-25BB W/C≦65％
鉄筋構造物　ポンプ車打設 7.35
24-12-40BB W/C≦55％

31.15

D13 0.26

D16 0.21

□900×600×1450 1.00
4方水密
φ400×1665 1.00
水密ゴム付
矢板 B1860×H550×ｔ80 0.08
土木用木材
5.0KN/m2 1.00

VUφ400 0.70

受枠　 0.11
SUS304　t=6㎜
アンカー 0.02
SS400　φ13
クロロプレンゴム 2.44
合成ゴム平型 (0.09*0.005+0.15*0.01)*1.25*1000

5.46
1.7+1.88*2

コンクリートブロック建込 4.00
門型

防護柵設置工 ｍ

鋼材溶接工 ｍ

構造用丸棒 ｔ 0.02

水密ゴム kg

硬質塩化ビニル管 ｍ 0.7

ステンレス鋼板 ｔ 0.1

角落し板 ｍ3 0.1

グレーチング蓋(受枠含む) 式 1

ステンレス製内ねじ式簡易ゲート 基 1

ステンレス製内ねじ式簡易ゲート 基 1

鉄筋工 ｔ 0.3

鉄筋工 ｔ 0.2

コンクリート ｍ3 7

型枠 ｍ2 31

型枠 ｍ2 1

コンクリート ｍ3 0.8

均しコンクリート ｍ3 0.8

現場打水路

コンクリート ｍ3 0.1

型枠 ｍ2 0.8

仕切弁防護工 基 1

砕石基礎工 ｍ3 0.1

仕切弁設置工 基 1

2

5

4

ソフトシール仕切弁 個 1

マンホール鉄蓋 個 1

仕切弁

硬質塩化ビニル管 ｍ 0.4

フランジ接合部品 組 7
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数量計算総括表

変 更

数 量
名 称 規 格 等 算 式 単位 数 量

W1200×D330×H650 4.00
アーチ差込式カギ付き

グランドセルマットレス工 12.2+10.5 22.70

12.20

10.50

20×20×300 18.00

タフネルEX-40 26.80

28.00

RC-40 3.50

バイブロ 171.00
L=4.5m 151+20
バイブロ 51.00
L=5.0m 20+31
バイブロ 32.00
L=7.5m
バイブロ 52.00
L=4.0m
両側 59.53
L=1.5m (81.2+17.32)/2+10.25
鋼矢板Ⅱ型 20.71
スクラップ長未満 17.04+3.67
軽量型3型 1.40
スクラップ長未満
鋼矢板Ⅱ型 39.99
新品 31.90+8.09
軽量型3型 2.33
新品

306.00

13.63+2.54 16.17

16.17

小口並べ 10.30

手摺先行型枠組足場 63.80

41.00

41.00

41.00

セル接続材 セット 28

本 18

ジオセル基礎布設工 ｍ2

27

樹脂アンカーピン

11

覆工板

機械投入埋戻工 ｍ3

不織布 ｍ2

41

鋼矢板未撤去部分 ｔ 2

16

土のう積工 ｍ2

4

23

グランドセルGN-150SP-7 ｍ2 12

据置式車止め 個 4

鋼矢板引抜き

軽量鋼矢板打込み 枚 52

枚 32

ｔ 21

グランドセルGN-150SP-6 ｍ2

鋼矢板打込み 枚

鋼矢板撤去部分

覆工板賃料 ｍ2

鋼矢板土留

鋼矢板打込み

鋼矢板撤去部分 ｔ 1

ｔ

171

覆工板受桁及び覆工板受桁受賃料 ｍ2 41

鋼矢板未撤去部分 ｔ

10

41

足場工 掛ｍ2 64

ｍ

切梁・腹起し設置撤去 16

40

山留材賃料

60

ガス切断 箇所 306

ｔ

覆工板・受桁設置撤去 ｍ2

鋼矢板打込み 枚

管路土留工

51
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数量計算総括表

変 更

数 量
名 称 規 格 等 算 式 単位 数 量

t=15㎝ 6.15
RC-40

As舗装　t=15㎝以下 51.6+10.25*2 72.10

Co舗装　t=15㎝以下 35.60

振動対策　積込有 8.8+9.9+8.8+7.9+(4×3.4)+(6.25×3.5) 70.88
As舗装
振動対策　積込有 82.6+3.4+47.9 133.90
Co舗装
舗装殻 70.88*0.05+133.9*0.15 23.63
L=5.0㎞
As殻 70.88*0.05*2.35 8.33

Co殻(無筋) 133.9*0.15*2.35 47.20

ARC-40 22.2+114.8+35.48 172.48
ｔ＝200
M-40 49.9+114.8+35.48 200.18
ｔ＝150
⑦　ｔ＝50 200.18

コンクリート建込 3.00

単管パイプ 14.00
撤去
L=5.0km 1.00

ヘビーH1 0.8×2 1.60

ヘビーH3 3×0.0164 0.05

20.96

川砂 72.10

鉄筋構造物 88.94+14.4 103.34
機械施工
Co殻 103.94
L=5.7㎞
Co殻 222.35+36 258.35

据付・撤去　φ600 10.00
高密度ポリエチレン管(支給品)　

ｍ3 72

暗渠排水管 ｍ

機械掘削工 ｍ3 21

機械投入埋戻工

スクラップ ｔ 2

処分費 ｔ

スクラップ ｔ 0.1

高欄設置・撤去工 ｍ 14

既設雨水幹線撤去工

現場発生品・支給品運搬 回 1

基礎砕石工 ｍ2 6

ガードレール・仮橋撤去

24

ｍ

8

ｍ3 103

殻処分

10

構造物とりこわし ｍ3

殻運搬

258

72

ｍ3

103

殻運搬

舗装版切断

ｍ2 134

舗装撤去工

付帯工

ｔ

200上層路盤（車道・路肩部）

下層路盤（車道・路肩部）

ｍ2

173ｍ2

道路復旧工

200ｍ2表層（車道・路肩）

防護柵撤去工 ｍ 3

仮設工

71舗装版破砕 ｍ2

舗装版切断 ｍ 36

舗装版破砕

殻処分 ｔ 47

No.6



数量計算総括表

変 更

数 量
名 称 規 格 等 算 式 単位 数 量

据付・撤去　φ200 35.00
サクションホース　

小口並べ 3+2.2 5.20

常時排水 13.00

2.00

(34.5+9.7+3.72)*2 95.84

諸経費込み

中間打合せ1回当たり 1.00

1.00

木造A 1.00
200m2以上300m2未満

工作物 2.00
100m2未満
水準調査 30.00

木造A 6.00
70m2以上130m2未満
木造A 1.00
130m2以上200m2未満

木造A 4.00
200m2以上300m2未満

木造A 1.00
200m2以上300m2未満

木造C 2.00
70m2未満
非木造　用途区分イ 1.00
200m2未満
非木造　用途区分イ 1.00
400m2以上600m2未満

工作物 5.00
100m2未満
水準調査 210.00

往路 69.834+14.965+13.88 98.68

往路 98.68

復路 35.607+3.205+13.88 52.69

復路 52.69

暗渠排水管 ｍ 35

ポンプ運転 日 13

ポンプ設置・撤去

ｔ 98.68

箇所

ｔ

仮設材運搬 52.69

52.69

仮設材運搬

仮設材の積込み取卸し ｔ

2

運搬費

人日交通誘導員B

ｍ2

ｔ

96

5

仮設材の積込み取卸し

98.68

土のう積工

地盤変動影響調査 式 1

打合せ 業務 1

現地踏査 業務 1

事前調査 棟 1

事前調査 箇所 2

事前調査 点 30

事後調査 棟 6

事後調査 棟 1

事後調査 棟 4

事後調査(外部のみ) 棟 1

事後調査 棟 2

事後調査 棟 1

事後調査 棟 1

事後調査 箇所 5

事後調査 点 210
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