
数   量   計   算   書

自家発電設備工事

（仮設、仮設撤去）



機 器 数 量(仮設) [仮設]

1 機　器 仮設発電装置 式 1

2 機　器 仮設昇圧変圧器盤 面 1

3 機　器 仮設昇圧変圧器二次盤 面 1
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材 料 数 量(仮設) [仮設]

1 高圧ケーブル 6kV CVT 38 sq m 8.25

2 低圧ケーブル 600V CVT 250 sq m 14.1

3 低圧ケーブル 600V CV 3.5 sq- 2 c m 28.5

4 制御ケーブル CVV 1.25 sq- 2 c m 36.0

5 その他電線 IV 60 sq m 15.2

6 端末処理材 6kV CVT 38 sq（屋外） 組 1

7 端末処理材 6kV CVT 38 sq（屋内） 組 1

8 端末処理材 600V CVT 250 sq（屋外） 組 4

9 電線管類 FEP 150 mm（露出） m 7.04

10 電線管類 FEP 100 mm（露出） m 2.97

11 電線管類 FEP 50 mm（露出） m 2.97

12 電線管類 FEP 30 mm（露出） m 24.0

13 複合工費 敷き鉄板 PL-22t*1,524*6,096 枚 2

14 複合工費 敷き鉄板 PL-22t*1,219*2,438 枚 2

15 複合工費 仮設H形鋼 H-150*150*7t*10t kg 467

16 一般労務費 電　工 （据付） 人

17 技術労務費 技術者 （据付） 人

18 技術労務費 技術者 （単体調整） 人

19 技術労務費 技術者 （組合試験） 人
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人  工  集  計  表 [仮設]

据付・配線工 単体調整 重量(撤去重量) 試験工

集計表名称 技術者 電　工 技術者 （ｔ） 技術者 電　工

(仮　設)据付工集計表(S-401)

(仮　設)試験工集計表(T-401)

(仮　設)材料集計表－1

(仮　設)材料集計表－2

(仮　設)材料集計表－3

(撤　去)据付工集計表(S-501)

(撤　去)材料集計表－1

(撤　去)材料集計表－2

合計

設計数量
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      仮設設備 (  1/  1) (仮　設)据　付　工　集　計　表 [仮設]

技術者 電　工 技術者単体調整  歩　掛 機器重量(t)

機 器 名 称 形　　　状 単位 数量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 ページ 単位重量 重量 備　　　考

仮設発電装置 500kVA 式  1

仮設 3相500kVA

昇圧変圧器盤 面  1

仮設

昇圧変圧器二次盤 面  1

計 (S-401)
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      仮設設備 (  1/  1) (仮　設)試　験　工　集　計　表 [仮設]

技術者 電　工 技術者単体調整  歩　掛

機 器 名 称 形　　　状 単位 数量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 ページ 備　　　考

仮設発電装置 500kVA 式  1

仮設

昇圧変圧器二次盤 VCB 1段積 面  1

電気保安協会 竣工検査・工事中点検費用 式 1

計 (T-401)    
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(仮　設) 材　　料　　集　　計　　表　-  1 [仮設]

6kV CVT 600V CVT 600V CV CVV IV

38 sq 250 sq 3.5 sq 1.25 sq 60 sq

      内訳区分   2 c 2 c  

P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

CTK ( 4- 1)    4.8      2.7      12.8   15.8     10.1    8.2     24.5      13.8 

合計値　 (A)    4.8      2.7      12.8   15.8     10.1    8.2     24.5      13.8 

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)    5.28      2.97      14.08   17.38     11.11    9.02     26.95      15.18

設計数量 (D)=Σ(C) 8.25 14.08 ----> 14.1 28.49 ----> 28.5 35.97 ----> 36.0 15.18 ----> 15.2

電工単位工量(E)=(E0)

電工量      (C)×(E)

C- 1 / 3 電工量小計＝
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(仮　設) 材　　料　　集　　計　　表　-  2 [仮設]

6kV 端末処理材 600V 端末処理材    

CVT 38 sq CVT 250 sq    

      内訳区分      

屋外 屋内 屋外 屋内

CTK ( 4- 2)    1      1        4                  

合計値　 (A)    1      1        4                  

設計数量 (D)    1      1     4    

電工単位工量(E)=(E0)                   

電工量      (A)×(E)                   

C- 2 / 3 電工量小計＝
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(仮　設) 材　　料　　集　　計　　表　-  3 [仮設]

FEP FEP FEP FEP  

150 mm 100 mm 50 mm 30 mm  

      内訳区分      

露出 埋込 露出 埋込 露出 埋込 露出 埋込

CTK ( 4- 2)    6.4       2.7       2.7            

CTK ( 4- 3)               21.8        

合計値　 (A)    6.4       2.7       2.7      21.8        

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1  

(C)=(A)×(B)    7.04       2.97       2.97      23.98        

設計数量 (D)=(C)    7.04       2.97       2.97      24.0        

電工単位工量(E)=(E0)       

電工量      (C)×(E)       

C- 3 / 3 電工量小計＝
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(仮　設) 材　　料　　集　　計　　表　-  4 [仮設]

複合工費 複合工費 複合工費

敷き鉄板 敷き鉄板 仮設H形鋼
内訳書番号 PL-22t PL-22t

*1,524*6,096 *1,219*2,438 H-150*150*7t*10t
枚 枚 kg

ZTK ( 4- 1)       2              2            466.50     

合計値   (A)       2              2            466.50     
設計数量 (D)=(A)       2              2            467        

Z- 1 / 1
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      仮設設備 (仮　設) 材　　料　　内　　訳　　表   

6kV CVT 600V CVT 600V CV CVV IV

38 sq 250 sq 3.5 sq 1.25 sq 60 sq

配線区間   2 c 2 c  

NO 自 至 P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

T 3001  仮設発電装置  仮設昇圧変圧   6.4x2

T 3002  接地幹線分岐(  仮設発電装置  10.1  

T 3003  接地幹線分岐(  仮設昇圧変圧   3.7  

T 3004  仮設昇圧変圧  HC-4   4.8    2.7  

T 3005  仮設昇圧変圧  HC-4   4.8    2.7  

T 3006  仮設発電装置  HC-2   3.4   21.8  

T 3007  LC-9A  仮設昇圧変圧  15.8    2.7  

T 3008  仮設昇圧変圧  仮設発電装置   7.4  

( 1/3) CTK ( 4- 1) 4.8 2.7 12.8 15.8 10.1 8.2 24.5 13.8
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      仮設設備 (仮　設) 材　　料　　内　　訳　　表   

6kV 端末処理材 600V 端末処理材 FEP FEP FEP

CVT 38 sq CVT 250 sq 150 mm 100 mm 50 mm

配線区間      

NO 自 至 屋外 屋内 屋外 屋内 露出 埋込 露出 埋込 露出 埋込

T 3001  仮設発電装置  仮設昇圧変圧     4    6.4  

T 3004  仮設昇圧変圧  HC-4     1      1    2.7  

T 3007  LC-9A  仮設昇圧変圧   2.7  

( 2/3) CTK ( 4- 2) 1 1 4 6.4 2.7 2.7
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      仮設設備 (仮　設) 材　　料　　内　　訳　　表   

FEP     

30 mm     

配線区間      

NO 自 至 露出 埋込

T 3006  仮設発電装置  HC-2  21.8  

( 3/3) CTK ( 4- 3) 21.8
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      仮設設備 (仮　設) 材　　料　　内　　訳　　表

複合工費 同    左 同    左

NO 区分 敷き鉄板 敷き鉄板 仮設H形鋼

PL-22t PL-22t

*1,524*6,096 *1,219*2,438 H-150*150*7t*10t

枚 枚 kg

T1      複合工計算書01号 2 2  466.50

( 1/1)           ZTK ( 4- 1) 2 2  466.50
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仮設設備 (  1/  2) 拾い出し根拠表 [仮設]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

T 3001 600V CVT 250 sq x 2 P&D

仮設発電装置 仮設昇圧変圧 端末屋外 x 4 RACK

器盤

CP

FEP 6.4   6.4 

        CP

FEP 150 mm 露出 6.4   6.4 

埋込

T 3002 IV 60 sq P&D

接地幹線分岐 仮設発電装置 RACK

(電気室より)

CP

FEP 10.1   0.8 +  0.6 +  1.3 +  1.0 +  6.4 

        CP

     露出

埋込

T 3003 IV 60 sq P&D

接地幹線分岐 仮設昇圧変圧 RACK

(電気室より) 器盤

CP

FEP 3.7   0.8 +  0.6 +  1.3 +  1.0 

        CP

     露出

埋込

T 3004 HC-4 6kV CVT 38 sq P&D 4.8   1.4 +  2.0 +  1.4 

仮設昇圧変圧 発電機連絡盤 端末屋外 x 1 RACK

器二次盤 端末屋内 x 1

CP

FEP 2.7   1.3 +  0.6 +  0.8 

        CP

FEP 100 mm 露出 2.7   1.3 +  0.6 +  0.8 

埋込

T 3005 HC-4 CVV 1.25 sq - 2 c P&D 4.8   1.4 +  2.0 +  1.4 

仮設昇圧変圧 発電機連絡盤 RACK

器二次盤

CP

FEP 2.7   1.3 +  0.6 +  0.8 

        CP

     露出

埋込
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仮設設備 (  2/  2) 拾い出し根拠表 [仮設]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

T 3006 HC-2 CVV 1.25 sq - 2 c P&D 3.4   1.4 +  2.0 

仮設発電装置 受電盤 RACK

CP

FEP 21.8   6.4 +  1.0 + 13.0 +  0.6 +  0.8 

        CP

FEP 30 mm 露出 21.8   6.4 +  1.0 + 13.0 +  0.6 +  0.8 

埋込

T 3007 LC-9A 600V CV 3.5 sq - 2 c P&D 15.8  11.0 +  1.4 +  2.0 +  1.4 

100V照明主幹 仮設昇圧変圧 RACK

盤（2） 器二次盤

CP

FEP 2.7   0.8 +  0.6 +  1.3 

        CP

FEP 50 mm 露出 2.7   0.8 +  0.6 +  1.3 

埋込

T 3008 600V CV 3.5 sq - 2 c P&D

仮設昇圧変圧 仮設発電装置 RACK

器二次盤

CP

FEP 7.4   1.0 +  6.4 

        CP

     露出

埋込
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         仮設設備 (  1/  1) 設 備 材 料 一 覧 表 [仮設]

Ｎｏ 区　　分 明 細 名 材 料 名 形　　状 単　位 数　量

複合工計算書 PL-22t

T1 01号 複合工費 敷き鉄板 *1,524*6,096 枚 2

PL-22t

T1 　〃 　〃 　〃 *1,219*2,438 枚 2

T1 　〃 　〃 仮設H形鋼 H-150*150*7t*10t kg 466.50
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      仮設撤去設備 (  1/  1) (撤　去)据　付　工　集　計　表 [仮設]

技術者 電　工 技術者単体調整  歩　掛 機器重量(t)

機 器 名 称 形　　　状 単位 数量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 ページ 単位重量 重量 備　　　考

仮設発電装置 500kVA 式  1

仮設 3相500kVA

昇圧変圧器盤 面  1

仮設

昇圧変圧器二次盤 面  1

計 (S-501)  
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(撤　去) 材　　料　　集　　計　　表　-  1 [仮設]

6kV CVT 600V CVT 600V CV CVV IV

38 sq 250 sq 3.5 sq 1.25 sq 60 sq

      内訳区分   2 c 2 c  

P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

CRK ( 5- 1)    4.8      2.7      12.8   15.8     10.1    8.2     24.5      13.8 

合計値　 (A)    4.8      2.7      12.8   15.8     10.1    8.2     24.5      13.8 

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)    5.28      2.97      14.08   17.38     11.11    9.02     26.95      15.18

撤去数量 (D)=Σ(C) 8.25 14.08 ----> 14.1 28.49 ----> 28.5 35.97 ----> 36.0 15.18 ----> 15.2

電工単位工量(E)=(E0)×K

電工量      (C)×(E)

C- 1 / 2 (K= 0.4) 電工量小計＝
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(撤　去) 材　　料　　集　　計　　表　-  2 [仮設]

FEP FEP FEP FEP  

150 mm 100 mm 50 mm 30 mm  

      内訳区分      

露出 埋込 露出 埋込 露出 埋込 露出 埋込

CRK ( 5- 2)    6.4       2.7       2.7      21.8        

合計値　 (A)    6.4       2.7       2.7      21.8        

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1  

(C)=(A)×(B)    7.04       2.97       2.97      23.98        

撤去数量 (D)=(C)    7.04       2.97       2.97      24.0        

電工単位工量(E)=(E0)×K    

電工量      (C)×(E)    

C- 2 / 2 (K= 0.4) 電工量小計＝
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      仮設撤去設備 (撤　去) 材　　料　　内　　訳　　表   

6kV CVT 600V CVT 600V CV CVV IV

38 sq 250 sq 3.5 sq 1.25 sq 60 sq

配線区間   2 c 2 c  

NO 自 至 P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

R 4001  仮設発電装置  仮設昇圧変圧   6.4x2

R 4002  接地幹線分岐(  仮設発電装置  10.1  

R 4003  接地幹線分岐(  仮設昇圧変圧   3.7  

R 4004  仮設昇圧変圧  HC-4   4.8    2.7  

R 4005  仮設昇圧変圧  HC-4   4.8    2.7  

R 4006  仮設発電装置  HC-2   3.4   21.8  

R 4007  LC-9A  仮設昇圧変圧  15.8    2.7  

R 4008  仮設昇圧変圧  仮設発電装置   7.4  

( 1/2) CRK ( 5- 1) 4.8 2.7 12.8 15.8 10.1 8.2 24.5 13.8
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      仮設撤去設備 (撤　去) 材　　料　　内　　訳　　表   

FEP FEP FEP FEP  

150 mm 100 mm 50 mm 30 mm  

配線区間      

NO 自 至 露出 埋込 露出 埋込 露出 埋込 露出 埋込

R 4001  仮設発電装置  仮設昇圧変圧   6.4  

R 4004  仮設昇圧変圧  HC-4   2.7  

R 4006  仮設発電装置  HC-2  21.8  

R 4007  LC-9A  仮設昇圧変圧   2.7  

( 2/2) CRK ( 5- 2) 6.4 2.7 2.7 21.8
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仮設撤去設備 (  1/  2) 拾い出し根拠表 [仮設]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 4001 600V CVT 250 sq x 2 P&D

仮設発電装置 仮設昇圧変圧 RACK

器盤

CP

FEP 6.4   6.4 

        CP

FEP 150 mm 露出 6.4   6.4 

埋込

R 4002 IV 60 sq P&D

接地幹線分岐 仮設発電装置 RACK

(電気室より)

CP

FEP 10.1   0.8 +  0.6 +  1.3 +  1.0 +  6.4 

        CP

     露出

埋込

R 4003 IV 60 sq P&D

接地幹線分岐 仮設昇圧変圧 RACK

(電気室より) 器盤

CP

FEP 3.7   0.8 +  0.6 +  1.3 +  1.0 

        CP

     露出

埋込

R 4004 HC-4 6kV CVT 38 sq P&D 4.8   1.4 +  2.0 +  1.4 

仮設昇圧変圧 発電機連絡盤 RACK

器二次盤

CP

FEP 2.7   1.3 +  0.6 +  0.8 

        CP

FEP 100 mm 露出 2.7   1.3 +  0.6 +  0.8 

埋込

R 4005 HC-4 CVV 1.25 sq - 2 c P&D 4.8   1.4 +  2.0 +  1.4 

仮設昇圧変圧 発電機連絡盤 RACK

器二次盤

CP

FEP 2.7   1.3 +  0.6 +  0.8 

        CP

     露出

埋込
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仮設撤去設備 (  2/  2) 拾い出し根拠表 [仮設]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 4006 HC-2 CVV 1.25 sq - 2 c P&D 3.4   1.4 +  2.0 

仮設発電装置 受電盤 RACK

CP

FEP 21.8   6.4 +  1.0 + 13.0 +  0.6 +  0.8 

        CP

FEP 30 mm 露出 21.8   6.4 +  1.0 + 13.0 +  0.6 +  0.8 

埋込

R 4007 LC-9A 600V CV 3.5 sq - 2 c P&D 15.8  11.0 +  1.4 +  2.0 +  1.4 

100V照明主幹 仮設昇圧変圧 RACK

盤（2） 器二次盤

CP

FEP 2.7   0.8 +  0.6 +  1.3 

        CP

FEP 50 mm 露出 2.7   0.8 +  0.6 +  1.3 

埋込

R 4008 600V CV 3.5 sq - 2 c P&D

仮設昇圧変圧 仮設発電装置 RACK

器二次盤

CP

FEP 7.4   1.0 +  6.4 

        CP

     露出

埋込
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