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（仕上　科目別集計表）

PAGE-   1
直接仮設
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10   3        101   墨出し(内部改修) 個別改修 (52.40) ｍ2     1
   10   3        102   墨出し(内部改修) 個別改修 (1.19) ｍ2     1

＊＊　計　＊＊ 53.59 ｍ2

   20  99        201   養生(外壁改修)  11.00 ｍ2     2

   30   3        201   養生(内部改修) 個別改修 (52.40) ｍ2     3
   30   3        202   養生(内部改修) 個別改修 (1.19) ｍ2     3

＊＊　計　＊＊ 53.59 ｍ2

   40  99        301   整理清掃後片付け(外壁改修)  11.00 ｍ2     4

   50   3        301   整理清掃後片付け(内部改修) 個別改修 (52.40) ｍ2     5
   50   3        302   整理清掃後片付け(内部改修) 個別改修 (1.19) ｍ2     5

＊＊　計　＊＊ 53.59 ｍ2

   60  99        402   枠組本足場 建枠900×1700 59.94 ｍ2     6
12m未満　存置2か月 

   70  99        403   安全手すり 枠組本足場用 15.30 ｍ     7
存置2か月 

   80   3        505   内部枠組本足場 建枠600×1700  布枠500×1 10.80 ｍ2     8
12m未満　存置1か月 

   90   3        506   内部枠組本足場 建枠900×1700  布枠500+240 58.32 ｍ2     9
12m未満　存置1か月 

  100   3        510   安全手すり -躯仕- 枠組本足場用 24.60 ｍ    10

  110  99        500   養生ｼｰﾄ張り 存置2か月 79.56 ｍ2    11

  120   3        505   仮設材運搬(枠組本足場) 建枠600 10.80 ｍ2    12

  130   3        506   仮設材運搬(枠組本足場) 建枠900 (58.32) ｍ2    13
  130  99        402   仮設材運搬(枠組本足場) 建枠900 (59.94) ｍ2    13

＊＊　計　＊＊ 118.26 ｍ2

  140   3        510   仮設材運搬(安全手すり) 枠組本足場用 (24.60) ｍ    14
  140  99        403   仮設材運搬(安全手すり) 枠組本足場用 (15.30) ｍ    14

＊＊　計　＊＊ 39.90 ｍ

  150  99        500   仮設材運搬(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)  79.56 ｍ2    15

 *** 畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事 *** 
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（仕上　科目別集計表）

PAGE-   2
外壁改修 ／ 改修
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10 160         20   壁 防水型複層塗材E ｺﾝｸﾘｰﾄ面 凹凸状 2.54 ｍ2    16

水系 ｱｸﾘﾙ系 つやあり 

   20 160         10   壁 防水型複層塗材E吹替え ｺﾝｸﾘｰﾄ面 凹凸状 4.10 ｍ2    17
水系 ｱｸﾘﾙ系 つやあり 
既存塗膜除去別途(AS含有) 

   30 180        200   雪庇ﾌｪﾝｽ  1.00 か所    18

   40 160        100   壁 打継目地ｼｰﾘﾝｸﾞ PU-2 20×20 12.56 ｍ    19

 *** 畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事 *** 
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（仕上　科目別集計表）

PAGE-   3
建具改修 ／ 撤去
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10  95        501   建具周囲はつり  (5.80) ｍ    20
   10 195        501   建具周囲はつり  (19.80) ｍ    20

＊＊　計　＊＊ 25.60 ｍ

   20 195        531 AW1
  FIX窓撤去 W900×H1300  枠共 2.00 か所    21

   30 195        521 SD1
  両開き戸撤去 W2500×H3000  枠共 1.00 か所    22

   40  95        521 SD2
  片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ撤去 W900×H2000  枠共 1.00 か所    23

   50 195        502   ｶﾞﾗｽ撤去 t6.8 2.34 ｍ2    24

 *** 畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事 *** 
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（仕上　科目別集計表）

PAGE-   4
建具改修 ／ 改修
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10 180        100 SD1

  両開き防音ﾄﾞｱ 防火設備 1.00 か所    25
W2500×H2975 

   20 180         12   DP塗 鋼製建具面 19.37 ｍ2    26

   30 180         20   建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填 外部建具 10.96 ｍ    27

   40 180         30   建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2　20×20 10.96 ｍ    28

 *** 畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事 *** 

6



（仕上　科目別集計表）

PAGE-   5
内装改修 ／ 撤去
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10  95        123 床

  ﾓﾙﾀﾙ撤去  1.20 ｍ2    29

   20  95        306 壁
  ﾓﾙﾀﾙ撤去  1.16 ｍ2    30

   30  95        800   ﾋﾟｯﾄ蓋撤去 縞鋼板 t4.5 1.10 ｍ2    31

   40  95        605   ﾀﾞｸﾄ撤去 450×300 15.06 ｍ2 15.060        1.000× 15.060    32

   50  95        605   ﾀﾞｸﾄ切断  19.00 か所 19.000        1.000× 19.000    33

 *** 畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事 *** 
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（仕上　科目別集計表）

PAGE-   6
内装改修 ／ 改修
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10  10         10   床 合成樹脂塗床 ｴﾎﾟｷｼ系 薄膜流し展べ 平滑 (0.52) ｍ2    34
   10  10         90   床 合成樹脂塗床 ｴﾎﾟｷｼ系 薄膜流し展べ 平滑 (15.44) ｍ2    34

＊＊　計　＊＊ 15.96 ｍ2

   20  11         12 天端
  立上り 合成樹脂塗床 ｴﾎﾟｷｼ系 薄膜流し展べ 平滑 (0.82) ｍ2 0.150        5.480×  0.150    35

   20  11         14   立上り 合成樹脂塗床 ｴﾎﾟｷｼ系 薄膜流し展べ 平滑 (1.35) ｍ2    35
   20  11         10   立上り 合成樹脂塗床 ｴﾎﾟｷｼ系 薄膜流し展べ 平滑 (0.10) ｍ2    35

＊＊　計　＊＊ 2.27 ｍ2

   30  10         30   床 合成樹脂塗床塗替え ｴﾎﾟｷｼ系 薄膜流し展べ 平滑 42.64 ｍ2    36
既存除去共 

   40  11         40   立上り 合成樹脂塗床塗替え ｴﾎﾟｷｼ系 薄膜流し展べ 平滑 4.19 ｍ2    37
既存除去共 

   50   7         10   ﾋﾟｯﾄ床 ﾓﾙﾀﾙ塗 仕上 (2.36) ｍ2    38
   50   7         20   ﾋﾟｯﾄ床 ﾓﾙﾀﾙ塗 仕上 (1.72) ｍ2    38
   50   7         30   ﾋﾟｯﾄ床 ﾓﾙﾀﾙ塗 仕上 (2.17) ｍ2    38
   50   7         40   ﾋﾟｯﾄ床 ﾓﾙﾀﾙ塗 仕上 (0.18) ｍ2    38
   50  10         70   床 ﾓﾙﾀﾙ塗 仕上 (1.24) ｍ2    38

＊＊　計　＊＊ 7.67 ｍ2

   60  11         20   立上り ﾓﾙﾀﾙ塗 H=100 1.02 ｍ    39

   70  10         80   床 防水ﾓﾙﾀﾙ塗 仕上 14.77 ｍ2    40

   80  10         20   床 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 直均し仕上 (0.20) ｍ2    41
   80  10         40   床 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 直均し仕上 (1.59) ｍ2    41

＊＊　計　＊＊ 1.79 ｍ2

   90  10         10   床 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 塗床下地 (0.52) ｍ2    42
   90  10         90   床 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 塗床下地 (15.44) ｍ2    42

＊＊　計　＊＊ 15.96 ｍ2

  100  11         12 天端
  立上り ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 W=150 5.48 ｍ    43

  110   7         10   ﾋﾟｯﾄ床 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=18N S-18 (0.14) ｍ3 0.060        2.360×  0.060    44
  110   7         20   ﾋﾟｯﾄ床 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=18N S-18 (0.08) ｍ3 0.045        1.720×  0.045    44
  110   7         30   ﾋﾟｯﾄ床 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=18N S-18 (0.12) ｍ3 0.055        2.170×  0.055    44
  110  10         10   床 無筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ FC=18N S-18 (0.08) ｍ3 0.150        0.520×  0.150    44
  110  10         20   床 無筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ FC=18N S-18 (0.01) ｍ3 0.060        0.200×  0.060    44

 *** 畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事 *** 
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（仕上　科目別集計表）

PAGE-   7
内装改修 ／ 改修
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
  110  10         50   床 無筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ FC=18N S-18 (0.16) ｍ3    44

＊＊　計　＊＊ 0.59 ｍ3

  120  30         10   壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ成形板 t25 (2.45) ｍ2    45
  120  30        200   壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ成形板 t25 (0.14) ｍ2    45

＊＊　計　＊＊ 2.59 ｍ2

  130  30         20   壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ成形板 t50 (3.13) ｍ2    46
  130  30        210   壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ成形板 t50 (0.14) ｍ2    46

＊＊　計　＊＊ 3.27 ｍ2

  140  30        200   壁 強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t21+21 二重張り 継目処理 (0.14) ｍ2    47
  140  30        210   壁 強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t21+21 二重張り 継目処理 (0.14) ｍ2    47

＊＊　計　＊＊ 0.28 ｍ2

  150   8         10 立上り
  ﾋﾟｯﾄ壁 ﾓﾙﾀﾙ塗 仕上 (3.82) ｍ2    48

  150  30         30   壁 ﾓﾙﾀﾙ塗 仕上 (4.32) ｍ2    48
＊＊　計　＊＊ 8.14 ｍ2

  160  39         10   間仕切 軽量鉄骨壁下地 W=50 @450 0.14 ｍ2    49

  170  90         20 釜場蓋
  ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ｽﾃﾝﾚｽ t15 300角 枠共 2.00 か所    50

  180  90         10 新設ﾋﾟｯﾄ蓋
  縞鋼板 t6　W=300　枠共 10.35 ｍ    51

  190  90         12 新設ﾋﾟｯﾄ蓋
  縞鋼板 t6　W=400　枠共 1.05 ｍ    52

  200  90         60 ﾋﾟｯﾄ蓋補修
  縞鋼板 t4.5　枠共 1.32 ｍ2    53

  210  90         60   錆止め塗料塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 2.64 ｍ2 2.000        1.320×  2.000    54

  220  11         30   立上り 床-立上り取合ｼｰﾘﾝｸﾞ PU-2　15×15 10.96 ｍ    55

  230  30        100   壁 打継目地ｼｰﾘﾝｸﾞ PU-2　20×20 20.04 ｍ    56

  240  90         40 ﾀﾞｸﾄ端部
  亜鉛鉄板 t0.5 450×300 1.00 か所    57

 *** 畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事 *** 
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（仕上　科目別集計表）

PAGE-   8
内装改修 ／ 改修
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
  250  90         40   SOP塗 鉄鋼部 0.14 ｍ2 0.135        1.000×  0.135    58

  260  90         50   調整式低床作業台 W900×D600×H190～220 1.00 か所    59

 *** 畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事 *** 
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（仕上　科目別集計表）

PAGE-   9
躯体改修 ／ 撤去
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10  95        101 床(躯体)

  ｶｯﾀｰ入 ｺﾝｸﾘｰﾄ 42.68 ｍ    60

   20  95        110 床
  ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 3.94 ｍ3    61

   30  95        112 床
  ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋はつり出し 0.09 ｍ3    62

 *** 畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事 *** 
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（仕上　科目別集計表）

PAGE-  10
躯体改修 ／ 改修
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10  93         11   異形鉄筋 SD295A D10  ﾛｽ4%込  0.56kg/m×1. 04 84.36 kg 0.582      144.940×  0.582    63

   20  93         21   異形鉄筋 SD295A D13  ﾛｽ4%込  0.995kg/m×1 .04 183.31 kg 1.035      177.110×  1.035    64

   30  93         11   ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 H2 (-2.32) kg -0.016      144.940× -0.016    65
   30  93         21   ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 H2 (-4.96) kg -0.028      177.110× -0.028    65

＊＊　計　＊＊ -7.28 kg

   40  93         11   鉄筋加工組立 D13以下 (81.17) kg 0.560      144.940×  0.560    66
   40  93         21   鉄筋加工組立 D13以下 (176.22) kg 0.995      177.110×  0.995    66

＊＊　計　＊＊ 257.39 kg

   50  93         11   鉄筋運搬費  (81.17) kg 0.560      144.940×  0.560    67
   50  93         21   鉄筋運搬費  (176.22) kg 0.995      177.110×  0.995    67

＊＊　計　＊＊ 257.39 kg

   60  93        101   あと施工ｱﾝｶ- D10 下向き 94.00 本    68

   70  93        201   あと施工ｱﾝｶ- D10 横向き 108.00 本    69

   80  93        301   あと施工ｱﾝｶ- D10 上向き 24.00 本    70

   90  93        603   普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ FC=24N S-18 (3.30) ｍ3    71
   90  93        602   普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ FC=24N S-18 (0.10) ｍ3    71

＊＊　計　＊＊ 3.40 ｍ3

  100  93        603   打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 3.30 ｍ3    72

  110  93        603   ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費  3.30 ｍ3    73

  120  93        602   打設手間 人力打設 0.10 ｍ3    74

  130  93        681   目荒し 床面 1.92 ｍ2    75

  140 160         20   壁 打放し型枠 B種 (2.54) ｍ2    76
  140  93        705   打放し型枠 B種 (12.01) ｍ2    76
  140  93        751   打放し型枠 B種 (-0.80) ｍ2 -0.400        2.000× -0.400    76
  140  10         60   床 打放し型枠 B種 (0.99) ｍ2    76

＊＊　計　＊＊ 14.74 ｍ2

  150  93        705   型枠運搬費  (12.01) ｍ2    77
  150 160         20   壁 型枠運搬費  (2.54) ｍ2    77
  150  93        751   型枠運搬費  (-0.80) ｍ2 -0.400        2.000× -0.400    77

＊＊　計　＊＊ 13.75 ｍ2

 *** 畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事 *** 
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（仕上　科目別集計表）

PAGE-  11
躯体改修 ／ 改修
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
  160  10         60   床 打放し面補修 B種 (0.99) ｍ2    78
  160 160         20   壁 打放し面補修 B種 (2.54) ｍ2    78
  160  93        705   打放し面補修 B種 (12.01) ｍ2    78
  160  93        751   打放し面補修 B種 (-0.80) ｍ2 -0.400        2.000× -0.400    78

＊＊　計　＊＊ 14.74 ｍ2

  170  30        100   壁 打継目地棒 20×20 (20.04) ｍ    79
  170 160        100   壁 打継目地棒 20×20 (12.56) ｍ    79

＊＊　計　＊＊ 32.60 ｍ

  180  93        621   無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入  0.08 ｍ3    80

  190  93        751   無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入用型枠 両面 2.00 ｍ    81

  200  93         82   鉄筋探査 横向き 2.21 ｍ2    82

  210  93         80   鉄筋探査 下向き 1.26 ｍ2    83

  220  93         85   鉄筋探査 上向き 0.66 ｍ2    84

  230  10         60   床 型枠運搬費  0.99 ｍ2    85

 *** 畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事 *** 
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（仕上　科目別集計表）

PAGE-  12
環境配慮改修 ／ 撤去
 ｺｰﾄﾞ 場所名称 ／ 部位建具名称 仕　上　名　称 規　格　寸　法 数　量 単位 変換係数 備考 SEQ
   10 195        350 壁

  吹付材撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 運搬･処分共 4.28 ｍ2    86
塗膜剥離剤工法 

   20  90        100 壁
  ﾓﾙﾀﾙ補修 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 運搬･処分共 2.90 ｍ2    87

ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ工法 
換気ﾌｧﾝ室養生区画含 

   30  95        700 ﾀﾞｸﾄ
  ﾌﾗﾝｼﾞ部分ｶｯﾄ処理 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　運搬･処分共 10.00 か所    88

 *** 畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事 *** 

14



2.外部仕上部位別集計表
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（仕上　部位別集計表）

PAGE-1  SIDE-1
部位ｺｰﾄﾞ 11 21 80 82 85 101

単　位
合　計 59.64 20.96 1.06 1.38 0.46 52.00

部屋
 No. 部屋名称 個所

100 SD1改修 1 5.24 0.60 28.00
110 AW1開口閉塞 2 54.40 20.96 0.46 1.38 0.46 24.00

小　計 3 59.64 20.96 1.06 1.38 0.46 52.00

ｍ ｍ ｍ2 ｍ2 ｍ2 本

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除
  H2   H2

  D13以下   D13以下
鉄筋運搬費 鉄筋運搬費

  SD295A D10  ﾛｽ4%込  0.56kg/m×1.   SD295A D13  ﾛｽ4%込  0.995kg/m×1

鉄筋加工組立 鉄筋加工組立

  D10(延長)   D13(延長)   下向き   横向き   上向き   D10 下向き
異形鉄筋 異形鉄筋

 *** 畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事 *** 

 外部集計

(異形鉄筋) (異形鉄筋) 鉄筋探査 鉄筋探査 鉄筋探査 あと施工ｱﾝｶ-

16



（仕上　部位別集計表）

PAGE-2  SIDE-2
部位ｺｰﾄﾞ 201 301 603 621 751 1

単　位
合　計 64.00 12.00 0.54 0.04 0.98

部屋
 No. 部屋名称 個所

100 SD1改修 1 0.04
110 AW1開口閉塞 2 64.00 12.00 0.50 0.04 0.98
112 AW1仮設 1

小　計 4 64.00 12.00 0.54 0.04 0.98

型枠運搬費
本 本 ｍ3 ｍ3 ｍ 式

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 打放し面補修
  B種

打設手間 打放し型枠
  ﾎﾟﾝﾌﾟ打設   B種

 外部集計

あと施工ｱﾝｶ- あと施工ｱﾝｶ- 普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ 無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入 無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入用型枠 【直接仮設】
  D10 横向き   D10 上向き   FC=24N S-18   両面

 *** 畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事 *** 

17



（仕上　部位別集計表）

PAGE-3  SIDE-3
部位ｺｰﾄﾞ 201 301 402 403 500 995

単　位
合　計 11.00 11.00 59.94 15.30 79.56

部屋
 No. 部屋名称 個所

100 SD1改修 1 5.24 5.24 9.36 5.40 14.04
110 AW1開口閉塞 2
112 AW1仮設 1 5.76 5.76 50.58 9.90 65.52

小　計 4 11.00 11.00 59.94 15.30 79.56

  建枠900   枠組本足場用
ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ ｍ2 式

  建枠900×1700   枠組本足場用   存置2か月
仮設材運搬(枠組本足場) 仮設材運搬(安全手すり) 仮設材運搬(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)

 *** 畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事 *** 

 外部集計

養生(外壁改修) 整理清掃後片付け(外壁改修) 枠組本足場 安全手すり 養生ｼｰﾄ張り 【改修】

18



（仕上　部位別集計表）

PAGE-4  SIDE-4
部位ｺｰﾄﾞ 壁 10 壁 20 壁 100 12 20 30

単　位
合　計 4.10 2.54 12.56 19.37 10.96 10.96

部屋
 No. 部屋名称 個所

100 SD1改修 1 1.82 0.18 2.76 19.37 10.96 10.96
110 AW1開口閉塞 2 2.28 2.36 9.80

小　計 3 4.10 2.54 12.56 19.37 10.96 10.96

ｍ2 ｍ2 ｍ ｍ2 ｍ ｍ

  B種
型枠運搬費

  B種   20×20
打放し面補修

  ｺﾝｸﾘｰﾄ面 凹凸状   ｺﾝｸﾘｰﾄ面 凹凸状   PU-2 20×20   鋼製建具面   外部建具   MS-2　20×20
打放し型枠 打継目地棒

 *** 畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事 *** 

 外部集計

防水型複層塗材E吹替え 防水型複層塗材E 打継目地ｼｰﾘﾝｸﾞ DP塗 建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填 建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ

19



（仕上　部位別集計表）

PAGE-5  SIDE-5
部位ｺｰﾄﾞ 100 200 1 350 501 502

単　位
合　計 1.00 1.00 4.28 19.80 2.34

部屋
 No. 部屋名称 個所

100 SD1改修 1 1.00 1.00 2.00 11.00
110 AW1開口閉塞 2 2.28 8.80 2.34

小　計 3 1.00 1.00 4.28 19.80 2.34

  防火設備   ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 運搬･処分共

か所 か所 式 ｍ2 ｍ ｍ2

 外部集計

SD1 雪庇ﾌｪﾝｽ 【撤去】 壁 建具周囲はつり ｶﾞﾗｽ撤去
両開き防音ﾄﾞｱ 吹付材撤去   t6.8

 *** 畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事 *** 

20



（仕上　部位別集計表）

PAGE-6  SIDE-6
部位ｺｰﾄﾞ 521 531

単　位
合　計 1.00 2.00

部屋
 No. 部屋名称 個所

100 SD1改修 1 1.00
110 AW1開口閉塞 2 2.00

小　計 3 1.00 2.00

か所 か所

両開き戸撤去 FIX窓撤去
  W2500×H3000  枠共   W900×H1300  枠共

 *** 畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事 *** 

 外部集計

SD1 AW1

21



3.外部仕上計算書
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(仕上　仕上計算書)

PAGE-   1
最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 100 SD1改修 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 数量 単位

1   【撤去】 0 0.00 式

501   建具周囲はつり (2.50+3.00)*2 11.00 ｍ

521 SD1
  両開き戸撤去 W2500×H3000  枠共 1 1.00 か所

350 壁
  吹付材撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 運搬･処分共 2.62*0.20 0.52
  塗膜剥離剤工法 3.25*0.20*2 1.30
  2.62*0.07 0.18
  ｍ2

995   【改修】 0 0.00 式

12   DP塗 鋼製建具面 2.50*2.98*2.60 19.37 ｍ2

20   建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填 外部建具 (2.50+2.98)*2 10.96 ｍ

30   建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2　20×20 (2.50+2.98)*2 10.96 ｍ

100 SD1
  両開き防音ﾄﾞｱ 防火設備 1 1.00 か所
  W2500×H2975

壁 10   防水型複層塗材E吹替え ｺﾝｸﾘｰﾄ面 凹凸状 2.62*0.20 0.52
  水系 ｱｸﾘﾙ系 つやあり 3.25*0.20*2 1.30
  既存塗膜除去別途(AS含有) ｍ2
  

20   防水型複層塗材E ｺﾝｸﾘｰﾄ面 凹凸状 2.62*0.07 0.18 ｍ2
  水系 ｱｸﾘﾙ系 つやあり
  打放し型枠 B種
  打放し面補修 B種
  型枠運搬費 

603   普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ FC=24N S-18 2.62*0.07*0.23 0.04 ｍ3
  打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
  ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 

 *** 畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事 *** 

計        2.00

計        1.82
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(仕上　仕上計算書)

PAGE-   2
最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 100 SD1改修 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 数量 単位

101   あと施工ｱﾝｶ- D10 下向き 28 28.00 本

80   鉄筋探査 下向き 2.62*0.23 0.60 ｍ2

11   (異形鉄筋) D10(延長) 2.62*2 5.24 ｍ
  異形鉄筋 0.582
  鉄筋加工組立 D13以下 0.560
  鉄筋運搬費 0.560
  ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 H2 -0.016

壁 100   打継目地ｼｰﾘﾝｸﾞ PU-2 20×20 2.62+0.07+0.07 2.76 ｍ
  打継目地棒 20×20

200   雪庇ﾌｪﾝｽ 1 1.00 か所

1   【直接仮設】 0 0.00 式

201   養生(外壁改修) 2.62*2.00 5.24 ｍ2

301   整理清掃後片付け(外壁改修) 2.62*2.00 5.24 ｍ2

402   枠組本足場 建枠900×1700 3.60*2.60 9.36 ｍ2
  12m未満　存置2か月
  仮設材運搬(枠組本足場) 建枠900

403   安全手すり 枠組本足場用 3.60+0.90*2 5.40 ｍ
  存置2か月
  仮設材運搬(安全手すり) 枠組本足場用

500   養生ｼｰﾄ張り 存置2か月 (3.60+0.90*2)*2.60 14.04 ｍ2
  仮設材運搬(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 

SD295A D10  ﾛｽ4%込  0.56kg/m×1. 04

 *** 畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事 *** 
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(仕上　仕上計算書)

PAGE-   3
最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 110 AW1開口閉塞 2
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 数量 単位

1   【撤去】 0 0.00 式

531 AW1
  FIX窓撤去 W900×H1300  枠共 1 1.00 か所

501   建具周囲はつり (0.90+1.30)*2 4.40 ｍ

502   ｶﾞﾗｽ撤去 t6.8 0.90*1.30 1.17 ｍ2

350 壁
  吹付材撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 運搬･処分共 1.41*1.84 2.59
  塗膜剥離剤工法 　建具 -1.01*1.44 -1.45
  ｍ2

995   【改修】 0 0.00 式

壁 10   防水型複層塗材E吹替え ｺﾝｸﾘｰﾄ面 凹凸状 1.41*1.84 2.59
  水系 ｱｸﾘﾙ系 つやあり 　建具 -1.01*1.44 -1.45
  既存塗膜除去別途(AS含有) ｍ2
  

20   防水型複層塗材E ｺﾝｸﾘｰﾄ面 凹凸状 1.01*1.44 1.45
  水系 ｱｸﾘﾙ系 つやあり 　換気扇用開口 -0.52*0.52 -0.27
  打放し型枠 B種
  打放し面補修 B種
  型枠運搬費 
  ｍ2

100   打継目地ｼｰﾘﾝｸﾞ PU-2 20×20 (1.01+1.44)*2 4.90 ｍ
  打継目地棒 20×20

603   普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ FC=24N S-18 1.01*1.44*0.23 0.33
  打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 -0.52*0.52*0.23 -0.06
  ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 　無収縮分 -0.49*0.20*0.23 -0.02
  ｍ3

21   (異形鉄筋) D13(延長) 開口補強ﾀﾃ (0.52+0.46)*2*2 3.92
  異形鉄筋 1.035 開口補強ﾖｺ (0.52+0.46+0.46)*2 2.88
  鉄筋加工組立 D13以下 0.995 開口補強ﾅﾅﾒ (0.46+0.46)*2*2 3.68

計        1.18

計        0.25

SD295A D13  ﾛｽ4%込  0.995kg/m×1 .04

 *** 畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事 *** 

計        1.14

計        1.14

25



(仕上　仕上計算書)

PAGE-   4
最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 110 AW1開口閉塞 2
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 数量 単位

21   鉄筋運搬費 0.995
  ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 H2 -0.028
  ｍ

11   (異形鉄筋) D10(延長) ﾖｺ 1.01*16 16.16
  異形鉄筋 0.582 ﾀﾃ 1.44*12 17.28
  鉄筋加工組立 D13以下 0.560 　開口部ﾖｺ -0.52*6 -3.12
  鉄筋運搬費 0.560 　開口部ﾀﾃ -0.52*6 -3.12
  ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 H2 -0.016
  ｍ

101   あと施工ｱﾝｶ- D10 下向き 12 12.00 本

201   あと施工ｱﾝｶ- D10 横向き 16*2 32.00 本

301   あと施工ｱﾝｶ- D10 上向き 12 12.00
  　開口部 -6 -6.00
  本

80   鉄筋探査 下向き 0.98*0.23 0.23 ｍ2

82   鉄筋探査 横向き 1.49*0.23*2 0.69 ｍ2

85   鉄筋探査 上向き 0.98*0.23 0.23 ｍ2

621   無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入 0.49*0.20*0.23 0.02 ｍ3

751   無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入用型枠 両面 0.49 0.49 ｍ
  打放し型枠 B種 -0.400
  打放し面補修 B種 -0.400
  型枠運搬費 -0.400

計       10.48

SD295A D10  ﾛｽ4%込  0.56kg/m×1. 04

計       27.20

計        6.00

 *** 畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事 *** 
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(仕上　仕上計算書)

PAGE-   5
最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

外部 112 AW1仮設 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 数量 単位

1   【直接仮設】 0 0.00 式

201   養生(外壁改修) 1.44*2.00*2 5.76 ｍ2

301   整理清掃後片付け(外壁改修) 1.44*2.00*2 5.76 ｍ2

402   枠組本足場 建枠900×1700 5.40*8.30 44.82
  12m未満　存置2か月 1.80*3.20 5.76
  仮設材運搬(枠組本足場) 建枠900
  ｍ2

403   安全手すり 枠組本足場用 5.40+0.90*2 7.20
  存置2か月 1.80+0.90 2.70
  仮設材運搬(安全手すり) 枠組本足場用
  ｍ

500   養生ｼｰﾄ張り 存置2か月 50.58+0.90*8.30*2 65.52 ｍ2
  仮設材運搬(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 

 *** 畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事 *** 

計       50.58

計        9.90
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4.内部仕上部位別集計表
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（仕上　部位別集計表）

PAGE-1  SIDE-1
部位ｺｰﾄﾞ 1 101 102 201 202 301

単　位
合　計 52.40 1.19 52.40 1.19 52.40

部屋
No. 部屋名称 個所
100 SD1改修 1 0.52 0.52 0.52
110 SD2開口閉塞 1 1.19 1.19
120 AW1開口閉塞 2 2.36 2.36 2.36
140 ﾋﾟｯﾄ改修 1 49.07 49.07 49.07
150 ﾀﾞｸﾄ開口閉塞 1 0.45 0.45 0.45

小　計 6 52.40 1.19 52.40 1.19 52.40

  個別改修   個別改修   個別改修   個別改修   個別改修
式 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2

 *** 畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事 *** 

 内部集計

【直接仮設】 墨出し(内部改修) 墨出し(内部改修) 養生(内部改修) 養生(内部改修) 整理清掃後片付け(内部改修)

29



（仕上　部位別集計表）

PAGE-2  SIDE-2
部位ｺｰﾄﾞ 302 505 506 510 995 ﾋﾟｯﾄ床 10

単　位
合　計 1.19 10.80 58.32 24.60 2.36

部屋
No. 部屋名称 個所
100 SD1改修 1 3.60 3.00
110 SD2開口閉塞 1 1.19 9.72 3.60
120 AW1開口閉塞 2 7.20 7.20
140 ﾋﾟｯﾄ改修 1 2.36
150 ﾀﾞｸﾄ開口閉塞 1 48.60 10.80
160 ﾋﾟｯﾄ・防油堤等(設備より) 1

小　計 7 1.19 10.80 58.32 24.60 2.36

  建枠600   建枠900   枠組本足場用   FC=18N S-18
ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ 式 ｍ2

  個別改修   建枠600×1700  布枠500×1   建枠900×1700  布枠500+240   枠組本足場用   仕上
仮設材運搬(枠組本足場) 仮設材運搬(枠組本足場) 仮設材運搬(安全手すり) 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

 *** 畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事 *** 

 内部集計

整理清掃後片付け(内部改修) 内部枠組本足場 内部枠組本足場 安全手すり -躯仕- 【改修】 ﾓﾙﾀﾙ塗
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（仕上　部位別集計表）

PAGE-3  SIDE-3
部位ｺｰﾄﾞ ﾋﾟｯﾄ床 20 ﾋﾟｯﾄ床 30 ﾋﾟｯﾄ床 40 ﾋﾟｯﾄ壁 10 床 10 床 20

単　位
合　計 1.72 2.17 0.18 3.82 0.52 0.20

部屋
No. 部屋名称 個所
100 SD1改修 1 0.52
110 SD2開口閉塞 1 0.20
140 ﾋﾟｯﾄ改修 1 1.72 2.17 0.18 3.82

小　計 3 1.72 2.17 0.18 3.82 0.52 0.20

  FC=18N S-18
ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2

  FC=18N S-18   FC=18N S-18   塗床下地   FC=18N S-18
無筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ

  仕上   仕上   仕上 ﾓﾙﾀﾙ塗   ｴﾎﾟｷｼ系 薄膜流し展べ 平滑   直均し仕上
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ   仕上 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 無筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ

 *** 畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事 *** 

 内部集計

ﾓﾙﾀﾙ塗 ﾓﾙﾀﾙ塗 ﾓﾙﾀﾙ塗 立上り 合成樹脂塗床 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上
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（仕上　部位別集計表）

PAGE-4  SIDE-4
部位ｺｰﾄﾞ 床 30 床 40 床 50 床 60 床 70 床 80

単　位
合　計 42.64 1.59 0.16 0.99 1.24 14.77

部屋
No. 部屋名称 個所
140 ﾋﾟｯﾄ改修 1 42.64
160 ﾋﾟｯﾄ・防油堤等(設備より) 1 1.59 0.16 0.99 1.24 14.77

小　計 2 42.64 1.59 0.16 0.99 1.24 14.77

ｍ2 ｍ2 ｍ3 ｍ2 ｍ2 ｍ2

  B種
型枠運搬費

  ｴﾎﾟｷｼ系 薄膜流し展べ 平滑   直均し仕上   FC=18N S-18   B種   仕上   仕上
打放し面補修

 *** 畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事 *** 

 内部集計

合成樹脂塗床塗替え ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 無筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ 打放し型枠 ﾓﾙﾀﾙ塗 防水ﾓﾙﾀﾙ塗
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（仕上　部位別集計表）

PAGE-5  SIDE-5
部位ｺｰﾄﾞ 床 90 立上り 10 立上り 12 立上り 14 立上り 20 立上り 30

単　位
合　計 15.44 0.10 5.48 1.35 1.02 10.96

部屋
No. 部屋名称 個所
110 SD2開口閉塞 1 0.10 1.02
140 ﾋﾟｯﾄ改修 1 5.48 1.35 10.96
160 ﾋﾟｯﾄ・防油堤等(設備より) 1 15.44

小　計 3 15.44 0.10 5.48 1.35 1.02 10.96

ｍ2 ｍ2 ｍ ｍ2 ｍ ｍ

合成樹脂塗床
  ｴﾎﾟｷｼ系 薄膜流し展べ 平滑

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上   W=150
  塗床下地 天端

 内部集計

合成樹脂塗床 合成樹脂塗床 天端 合成樹脂塗床 ﾓﾙﾀﾙ塗 床-立上り取合ｼｰﾘﾝｸﾞ
  ｴﾎﾟｷｼ系 薄膜流し展べ 平滑   ｴﾎﾟｷｼ系 薄膜流し展べ 平滑 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上   ｴﾎﾟｷｼ系 薄膜流し展べ 平滑   H=100   PU-2　15×15

 *** 畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事 *** 
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（仕上　部位別集計表）

PAGE-6  SIDE-6
部位ｺｰﾄﾞ 立上り 40 壁 10 壁 20 壁 30 壁 100 壁 200

単　位
合　計 4.19 2.45 3.13 4.32 20.04 0.14

部屋
No. 部屋名称 個所
110 SD2開口閉塞 1 2.45 1.31 0.95 10.36
120 AW1開口閉塞 2 1.82 1.34 9.68
140 ﾋﾟｯﾄ改修 1 4.19
150 ﾀﾞｸﾄ開口閉塞 1 0.14
160 ﾋﾟｯﾄ・防油堤等(設備より) 1 2.03

小　計 6 4.19 2.45 3.13 4.32 20.04 0.14

ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ ｍ2

打継目地棒 強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
  20×20   t21+21 二重張り 継目処理

 内部集計

合成樹脂塗床塗替え ｸﾞﾗｽｳｰﾙ成形板 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ成形板 ﾓﾙﾀﾙ塗 打継目地ｼｰﾘﾝｸﾞ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ成形板
  ｴﾎﾟｷｼ系 薄膜流し展べ 平滑   t25   t50   仕上   PU-2　20×20   t25

 *** 畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事 *** 
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（仕上　部位別集計表）

PAGE-7  SIDE-7
部位ｺｰﾄﾞ 壁 210 間仕切 10 10 12 20 40

単　位
合　計 0.14 0.14 10.35 1.05 2.00 1.00

部屋
No. 部屋名称 個所
140 ﾋﾟｯﾄ改修 1 7.23 2.00
150 ﾀﾞｸﾄ開口閉塞 1 0.14 0.14 1.00
160 ﾋﾟｯﾄ・防油堤等(設備より) 1 3.12 1.05

小　計 3 0.14 0.14 10.35 1.05 2.00 1.00

  鉄鋼部
ｍ2 ｍ2 ｍ ｍ か所 か所

強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ   t6　W=300　枠共   t6　W=400　枠共   ｽﾃﾝﾚｽ t15 300角 枠共   t0.5 450×300
  t21+21 二重張り 継目処理 SOP塗

 内部集計

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ成形板 軽量鉄骨壁下地 新設ﾋﾟｯﾄ蓋 新設ﾋﾟｯﾄ蓋 釜場蓋 ﾀﾞｸﾄ端部
  t50   W=50 @450 縞鋼板 縞鋼板 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 亜鉛鉄板

 *** 畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事 *** 

35



（仕上　部位別集計表）

PAGE-8  SIDE-8
部位ｺｰﾄﾞ 50 60 100 11 21 80

単　位
合　計 1.00 1.32 2.90 85.30 156.15 0.20

部屋
No. 部屋名称 個所
100 SD1改修 1 1.00
110 SD2開口閉塞 1 47.40 0.20
120 AW1開口閉塞 2 2.90
140 ﾋﾟｯﾄ改修 1 37.90
160 ﾋﾟｯﾄ・防油堤等(設備より) 1 1.32 156.15

小　計 6 1.00 1.32 2.90 85.30 156.15 0.20

か所 ｍ2 ｍ2 ｍ ｍ ｍ2

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除
  H2   H2

  D13以下   D13以下
鉄筋運搬費 鉄筋運搬費

錆止め塗料塗り   SD295A D10  ﾛｽ4%込  0.56kg/m×1.   SD295A D13  ﾛｽ4%込  0.995kg/m×1

  ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 鉄筋加工組立 鉄筋加工組立

  W900×D600×H190～220 縞鋼板 ﾓﾙﾀﾙ補修   D10(延長)   D13(延長)   下向き
  t4.5　枠共   ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 運搬･処分共 異形鉄筋 異形鉄筋

 *** 畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事 *** 

 内部集計

調整式低床作業台 ﾋﾟｯﾄ蓋補修 壁 (異形鉄筋) (異形鉄筋) 鉄筋探査
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（仕上　部位別集計表）

PAGE-9  SIDE-9
部位ｺｰﾄﾞ 82 85 101 201 301 602

単　位
合　計 0.83 0.20 42.00 44.00 12.00 0.10

部屋
No. 部屋名称 個所
110 SD2開口閉塞 1 0.83 0.20 12.00 44.00 12.00
140 ﾋﾟｯﾄ改修 1 30.00 0.10

小　計 2 0.83 0.20 42.00 44.00 12.00 0.10

ｍ2 ｍ2 本 本 本 ｍ3

打設手間
  人力打設

 内部集計

鉄筋探査 鉄筋探査 あと施工ｱﾝｶ- あと施工ｱﾝｶ- あと施工ｱﾝｶ- 普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ
  横向き   上向き   D10 下向き   D10 横向き   D10 上向き   FC=24N S-18

 *** 畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事 *** 
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（仕上　部位別集計表）

PAGE-10  SIDE-10
部位ｺｰﾄﾞ 603 621 681 705 751 1

単　位
合　計 2.76 0.04 1.92 12.01 1.02

部屋
No. 部屋名称 個所
100 SD1改修 1
110 SD2開口閉塞 1 0.38 0.04 4.24 1.02
120 AW1開口閉塞 2
140 ﾋﾟｯﾄ改修 1 1.92 1.35
150 ﾀﾞｸﾄ開口閉塞 1
160 ﾋﾟｯﾄ・防油堤等(設備より) 1 2.38 6.42

小　計 7 2.76 0.04 1.92 12.01 1.02

型枠運搬費
ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2 ｍ 式

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 型枠運搬費 打放し面補修
  B種

打設手間 打放し面補修 打放し型枠
  ﾎﾟﾝﾌﾟ打設   B種   B種

 内部集計

普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ 無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入 目荒し 打放し型枠 無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入用型枠 【撤去】
  FC=24N S-18   床面   B種   両面

 *** 畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事 *** 
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（仕上　部位別集計表）

PAGE-11  SIDE-11
部位ｺｰﾄﾞ 101 110 112 123 124 306

単　位
合　計 42.68 3.94 0.09 1.20 2.26 1.16

部屋
No. 部屋名称 個所
100 SD1改修 1 2.82 0.08
110 SD2開口閉塞 1 1.42 0.01
120 AW1開口閉塞 2 1.16
140 ﾋﾟｯﾄ改修 1 30.72 0.61 2.26
160 ﾋﾟｯﾄ・防油堤等(設備より) 1 7.72 3.33 1.20

小　計 6 42.68 3.94 0.09 1.20 2.26 1.16

ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2 ｍ2

ｶｯﾀｰ入 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 ﾓﾙﾀﾙ撤去 ﾓﾙﾀﾙ撤去(参考) ﾓﾙﾀﾙ撤去
  ｺﾝｸﾘｰﾄ   鉄筋切断共   鉄筋はつり出し

 *** 畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事 *** 

 内部集計

床(躯体) 床 床 床 床 壁
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（仕上　部位別集計表）

PAGE-12  SIDE-12
部位ｺｰﾄﾞ 501 521 605 700 800

単　位
合　計 5.80 1.00 1.00 10.00 1.10

部屋
No. 部屋名称 個所
110 SD2開口閉塞 1 5.80 1.00
150 ﾀﾞｸﾄ開口閉塞 1 1.00 10.00
160 ﾋﾟｯﾄ・防油堤等(設備より) 1 1.10

小　計 3 5.80 1.00 1.00 10.00 1.10

ｍ か所 か所 か所 ｍ2

  W900×H2000  枠共   450×300   ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　運搬･処分共 ﾋﾟｯﾄ蓋撤去(重量)
ﾀﾞｸﾄ切断

 内部集計

建具周囲はつり SD2 参考数量 ﾀﾞｸﾄ ﾋﾟｯﾄ蓋撤去
片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ撤去 ﾀﾞｸﾄ撤去 ﾌﾗﾝｼﾞ部分ｶｯﾄ処理   縞鋼板 t4.5

 *** 畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事 *** 
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5.内部仕上計算書
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(仕上　仕上計算書)

PAGE-   1
最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

100 SD1改修 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 数量 単位

1   【撤去】 0 0.00 式

101 床(躯体)
  ｶｯﾀｰ入 ｺﾝｸﾘｰﾄ 2.62+0.20 2.82 ｍ

112 床
  ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋はつり出し 2.62*0.20*0.15 0.08 ｍ3

995   【改修】 0 0.00 式

床 10   合成樹脂塗床 ｴﾎﾟｷｼ系 薄膜流し展べ 平滑 2.62*0.20 0.52 ｍ2
  ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 塗床下地
  無筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ FC=18N S-18 0.150

50   調整式低床作業台 W900×D600×H190～220 1 1.00 か所

1   【直接仮設】 0 0.00 式

101   墨出し(内部改修) 個別改修 2.62*0.20 0.52 ｍ2

201   養生(内部改修) 個別改修 2.62*0.20 0.52 ｍ2

301   整理清掃後片付け(内部改修) 個別改修 2.62*0.20 0.52 ｍ2

505   内部枠組本足場 建枠600×1700  布枠500×1 1.80*2.00 3.60 ｍ2
  12m未満　存置1か月
  仮設材運搬(枠組本足場) 建枠600

510   安全手すり -躯仕- 枠組本足場用 1.80+0.60*2 3.00 ｍ
  仮設材運搬(安全手すり) 枠組本足場用

 *** 畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事 *** 
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(仕上　仕上計算書)

PAGE-   2
最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

110 SD2開口閉塞 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 数量 単位

1   【撤去】 0 0.00 式

521 SD2
  片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ撤去 W900×H2000  枠共 1 1.00 か所

501   建具周囲はつり (0.90+2.00)*2 5.80 ｍ

112 床
  ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋はつり出し 1.02*0.20*0.06 0.01 ｍ3

101 床(躯体)
  ｶｯﾀｰ入 ｺﾝｸﾘｰﾄ 1.02+0.20*2 1.42 ｍ

995   【改修】 0 0.00 式

床 20   ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 直均し仕上 1.02*0.20 0.20 ｍ2
  無筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ FC=18N S-18 0.060

立上り 10   合成樹脂塗床 ｴﾎﾟｷｼ系 薄膜流し展べ 平滑 1.02*0.10 0.10 ｍ2

20   ﾓﾙﾀﾙ塗 H=100 1.02 1.02 ｍ

壁 10   ｸﾞﾗｽｳｰﾙ成形板 t25 1.19*2.06 2.45 ｍ2

20   ｸﾞﾗｽｳｰﾙ成形板 t50 1.19*1.10 1.31 ｍ2

30   ﾓﾙﾀﾙ塗 仕上 1.19*0.80 0.95 ｍ2

603   普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ FC=24N S-18 1.02*1.88*0.20 0.38 ｍ3
  打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
  ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 

11   (異形鉄筋) D10(延長) 1.02*22 22.44
  異形鉄筋 0.582 2.08*12 24.96
  鉄筋加工組立 D13以下 0.560
  鉄筋運搬費 0.560
  ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 H2 -0.016
  ｍ

 *** 畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事 *** 

SD295A D10  ﾛｽ4%込  0.56kg/m×1. 04

計       47.40
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(仕上　仕上計算書)

PAGE-   3
最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

110 SD2開口閉塞 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 数量 単位

101   あと施工ｱﾝｶ- D10 下向き 12 12.00 本

201   あと施工ｱﾝｶ- D10 横向き 22*2 44.00 本

301   あと施工ｱﾝｶ- D10 上向き 12 12.00 本

80   鉄筋探査 下向き 1.02*0.20 0.20 ｍ2

82   鉄筋探査 横向き 2.08*0.20*2 0.83 ｍ2

85   鉄筋探査 上向き 1.02*0.20 0.20 ｍ2

705   打放し型枠 B種 1.02*2.08*2 4.24 ｍ2
  打放し面補修 B種
  型枠運搬費 

621   無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入 1.02*0.20*0.20 0.04 ｍ3

751   無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入用型枠 両面 1.02 1.02 ｍ
  打放し型枠 B種 -0.400
  打放し面補修 B種 -0.400
  型枠運搬費 -0.400

壁 100   打継目地ｼｰﾘﾝｸﾞ PU-2　20×20 (1.02+2.08*2)*2 10.36 ｍ
  打継目地棒 20×20

1   【直接仮設】 0 0.00 式

102   墨出し(内部改修) 個別改修 1.19*1.00 1.19 ｍ2

202   養生(内部改修) 個別改修 1.19*1.00 1.19 ｍ2

302   整理清掃後片付け(内部改修) 個別改修 1.19*1.00 1.19 ｍ2

506   内部枠組本足場 建枠900×1700  布枠500+240 1.80*5.40 9.72 ｍ2
  12m未満　存置1か月
  仮設材運搬(枠組本足場) 建枠900

510   安全手すり -躯仕- 枠組本足場用 1.80+0.90*2 3.60 ｍ

 *** 畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事 *** 
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(仕上　仕上計算書)

PAGE-   4
最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

110 SD2開口閉塞 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 数量 単位

510   仮設材運搬(安全手すり) 枠組本足場用

 *** 畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事 *** 
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(仕上　仕上計算書)

PAGE-   5
最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

120 AW1開口閉塞 2
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 数量 単位

1   【撤去】 0 0.00 式

306 壁
  ﾓﾙﾀﾙ撤去 1.18*1.57 1.85
  　建具 -0.98*1.30 -1.27
  ｍ2

995   【改修】 0 0.00 式

壁 30   ﾓﾙﾀﾙ塗 仕上 1.18*0.80 0.94
  　開口部 -0.52*0.52 -0.27
  ｍ2

20   ｸﾞﾗｽｳｰﾙ成形板 t50 1.18*0.77 0.91 ｍ2

100   打継目地ｼｰﾘﾝｸﾞ PU-2　20×20 (0.98+1.44)*2 4.84 ｍ
  打継目地棒 20×20

100 壁
  ﾓﾙﾀﾙ補修 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 運搬･処分共 1.45 1.45 ｍ2
  ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ工法
  換気ﾌｧﾝ室養生区画含

1   【直接仮設】 0 0.00 式

101   墨出し(内部改修) 個別改修 1.18*1.00 1.18 ｍ2

201   養生(内部改修) 個別改修 1.18*1.00 1.18 ｍ2

301   整理清掃後片付け(内部改修) 個別改修 1.18*1.00 1.18 ｍ2

505   内部枠組本足場 建枠600×1700  布枠500×1 1.80*2.00 3.60 ｍ2
  12m未満　存置1か月
  仮設材運搬(枠組本足場) 建枠600

510   安全手すり -躯仕- 枠組本足場用 1.80+0.90*2 3.60 ｍ
  仮設材運搬(安全手すり) 枠組本足場用

 *** 畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事 *** 

計        0.58

計        0.67
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(仕上　仕上計算書)

PAGE-   6
最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

140 ﾋﾟｯﾄ改修 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 数量 単位

1   【撤去】 0 0.00 式

101 床(躯体)
  ｶｯﾀｰ入 ｺﾝｸﾘｰﾄ 6.03*2*2 24.12
  0.30*2 0.60
  1.50*2*2 6.00
  ｍ

110 床
  ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 6.03*0.30*0.27 0.49
  1.50*0.30*0.27 0.12
  ｍ3

124 床
  ﾓﾙﾀﾙ撤去(参考) 6.03*0.30 1.81
  1.50*0.30 0.45
  ｍ2

995   【改修】 0 0.00 式

ﾋﾟｯﾄ床 10   ﾓﾙﾀﾙ塗 仕上 既存ﾋﾟｯﾄ改修 4.57*0.30 1.37
  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=18N S-18 0.060 〃 2.40*0.30 0.72
  〃 0.91*0.30 0.27
  ｍ2

20   ﾓﾙﾀﾙ塗 仕上 既存ﾋﾟｯﾄ改修 5.73*0.30 1.72 ｍ2
  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=18N S-18 0.045

30   ﾓﾙﾀﾙ塗 仕上 新設ﾋﾟｯﾄ改修 5.73*0.30 1.72
  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=18N S-18 0.055 1.50*0.30 0.45
  ｍ2

40   ﾓﾙﾀﾙ塗 仕上 釜場 0.30*0.30*2 0.18 ｍ2

床 30   合成樹脂塗床塗替え ｴﾎﾟｷｼ系 薄膜流し展べ 平滑 15.08*6.40 96.51
  既存除去共 　凹部 -2.08*2.08 -4.33
  　ﾋﾟｯﾄ -(2.36+1.72+2.17+0.18) -6.43
  　基礎 -7.89*2.20 -17.36
  　〃 -3.70*4.45 -16.47

計       30.72

計        0.61

計        2.26

計        2.36

計        2.17

 *** 畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事 *** 
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(仕上　仕上計算書)

PAGE-   7
最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

140 ﾋﾟｯﾄ改修 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 数量 単位

床 30   　ﾌﾟﾗﾝﾄ工事 -5.80*1.60 -9.28
  ｍ2

立上り 40   合成樹脂塗床塗替え ｴﾎﾟｷｼ系 薄膜流し展べ 平滑 (15.08+6.40)*2*0.10 4.30
  既存除去共 　SD1 -2.50*0.10*1 -0.25
  　SD2 -1.02*0.10*1 -0.10
  柱型 0.20*0.10*2 0.04
  〃 0.50*0.10*4 0.20
  ｍ2

ﾋﾟｯﾄ壁 10 立上り
  ﾓﾙﾀﾙ塗 仕上 新設ﾋﾟｯﾄ改修 5.73*0.23*2 2.64
  〃 1.50*0.23*2 0.69
  釜場 0.30*0.27*3*2 0.49
  ｍ2

10 新設ﾋﾟｯﾄ蓋
  縞鋼板 t6　W=300　枠共 5.73+1.50 7.23 ｍ

20 釜場蓋
  ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ｽﾃﾝﾚｽ t15 300角 枠共 2 2.00 か所

立上り 14   合成樹脂塗床 ｴﾎﾟｷｼ系 薄膜流し展べ 平滑 (2.68*2+0.15)*0.12 0.66
  (2.80*2+0.15)*0.12 0.69
  ｍ2

12 天端
  ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 W=150 2.68 2.68
天端
  合成樹脂塗床 ｴﾎﾟｷｼ系 薄膜流し展べ 平滑 0.150 2.80 2.80
  ｍ

30   床-立上り取合ｼｰﾘﾝｸﾞ PU-2　15×15 2.68*2 5.36
  2.80*2 5.60
  ｍ

11   (異形鉄筋) D10(延長) 2.68*5 13.40
  異形鉄筋 0.582 2.80*5 14.00
  鉄筋加工組立 D13以下 0.560 0.35*15 5.25

計        1.35

計        5.48

計       10.96

SD295A D10  ﾛｽ4%込  0.56kg/m×1. 04

 *** 畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事 *** 

計       42.64

計        4.19

計        3.82

48



(仕上　仕上計算書)

PAGE-   8
最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

140 ﾋﾟｯﾄ改修 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 数量 単位

11   鉄筋運搬費 0.560 0.35*15 5.25
  ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 H2 -0.016
  ｍ

101   あと施工ｱﾝｶ- D10 下向き 15 15.00
  15 15.00
  本

602   普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ FC=24N S-18 2.68*0.15*0.12 0.05
  打設手間 人力打設 2.80*0.15*0.12 0.05
  ｍ3

681   目荒し 床面 2.68*0.35 0.94
  2.80*0.35 0.98
  ｍ2

705   打放し型枠 B種 (2.68*2+0.15)*0.12 0.66
  打放し面補修 B種 (2.80*2+0.15)*0.12 0.69
  型枠運搬費 
  ｍ2

1   【直接仮設】 0 0.00 式

101   墨出し(内部改修) 個別改修 15.08*6.40 96.51
  　凹部 -2.08*2.08 -4.33
  　基礎 -7.89*2.20 -17.36
  　〃 -3.70*4.45 -16.47
  　ﾌﾟﾗﾝﾄ工事 -5.80*1.60 -9.28
  ｍ2

201   養生(内部改修) 個別改修 15.08*6.40 96.51
  　凹部 -2.08*2.08 -4.33
  　基礎 -7.89*2.20 -17.36
  　〃 -3.70*4.45 -16.47
  　ﾌﾟﾗﾝﾄ工事 -5.80*1.60 -9.28
  ｍ2

301   整理清掃後片付け(内部改修) 個別改修 15.08*6.40 96.51
  　凹部 -2.08*2.08 -4.33

計        1.35

計       49.07

計       49.07

 *** 畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事 *** 

計       37.90

計       30.00

計        0.10

計        1.92

49



(仕上　仕上計算書)
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

140 ﾋﾟｯﾄ改修 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 数量 単位

301   　基礎 -7.89*2.20 -17.36
  　〃 -3.70*4.45 -16.47
  　ﾌﾟﾗﾝﾄ工事 -5.80*1.60 -9.28
  ｍ2計       49.07

 *** 畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事 *** 
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PAGE-  10
最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

150 ﾀﾞｸﾄ開口閉塞 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 数量 単位

1   【撤去】 0 0.00 式

605   参考数量 1 1.00 か所
  ﾀﾞｸﾄ撤去 450×300 15.060
  ﾀﾞｸﾄ切断 19.000

700 ﾀﾞｸﾄ
  ﾌﾗﾝｼﾞ部分ｶｯﾄ処理 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　運搬･処分共 10 10.00 か所

995   【改修】 0 0.00 式

壁 200   ｸﾞﾗｽｳｰﾙ成形板 t25 0.45*0.30 0.14 ｍ2
  強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t21+21 二重張り 継目処理

210   ｸﾞﾗｽｳｰﾙ成形板 t50 0.45*0.30 0.14 ｍ2
  強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t21+21 二重張り 継目処理

間仕切 10   軽量鉄骨壁下地 W=50 @450 0.45*0.30 0.14 ｍ2

40 ﾀﾞｸﾄ端部
  亜鉛鉄板 t0.5 450×300 1 1.00 か所
  SOP塗 鉄鋼部 0.135

1   【直接仮設】 0 0.00 式

101   墨出し(内部改修) 個別改修 0.45*1.00 0.45 ｍ2

201   養生(内部改修) 個別改修 0.45*1.00 0.45 ｍ2

301   整理清掃後片付け(内部改修) 個別改修 0.45*1.00 0.45 ｍ2

506   内部枠組本足場 建枠900×1700  布枠500+240 9.00*5.40 48.60 ｍ2
  12m未満　存置1か月
  仮設材運搬(枠組本足場) 建枠900

510   安全手すり -躯仕- 枠組本足場用 9.00+0.90*2 10.80 ｍ
  仮設材運搬(安全手すり) 枠組本足場用

 *** 畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事 *** 
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(仕上　仕上計算書)

PAGE-  11
最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

160 ﾋﾟｯﾄ・防油堤等(設備より) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 数量 単位

1   【撤去】 0 0.00 式

101 床(躯体)
  ｶｯﾀｰ入 ｺﾝｸﾘｰﾄ 7.72 7.72 ｍ

800   ﾋﾟｯﾄ蓋撤去 縞鋼板 t4.5 設備より 1.10 1.10 ｍ2
  ﾋﾟｯﾄ蓋撤去(重量) 38.620

110 床
  ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 設備より　防油堤 0.59 0.59
  〃　　　　 土間ｺﾝ 2.42 2.42
  0.32 0.32
  ｍ3

123 床
  ﾓﾙﾀﾙ撤去 1.20 1.20 ｍ2

995   【改修】 0 0.00 式

床 40   ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 直均し仕上 設備より 防油堤床 0.49 0.49 ｍ2

50   無筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ FC=18N S-18 設備より 防油堤床 0.15 0.15
  0.04*0.06 0.00
  〃 0.15*0.05 0.01
  ｍ3

60   打放し型枠 B種 設備より 防油堤床 0.99 0.99 ｍ2
  打放し面補修 B種
  型枠運搬費 

70   ﾓﾙﾀﾙ塗 仕上 0.19 0.19
  〃 1.05 1.05
  ｍ2

壁 30   ﾓﾙﾀﾙ塗 仕上 2.03 2.03 ｍ2

10 新設ﾋﾟｯﾄ蓋
  縞鋼板 t6　W=300　枠共 0.51 0.51
  〃 0.51 0.51

計        0.16

設備より　追加ﾋﾟｯﾄ

計        1.24

設備より　追加ﾋﾟｯﾄ

設備より　追加ﾋﾟｯﾄ

設備より　追加ﾋﾟｯﾄ

〃　　　　 追加ﾋﾟｯﾄ

計        3.33

設備より　追加ﾋﾟｯﾄ

設備より　追加ﾋﾟｯﾄ

 *** 畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事 *** 
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最大寸法 増減寸法 天井(E) 巾木(F) 面積(S) 周長(L) 壁巾木減(M) 壁面積(N)

階 部屋№ 部屋名称 個所 Ｘ方向(A) Ｙ方向(B) Ｘ方向(C) Ｙ方向(D) ｍ mm ㎡ ｍ ㎡ ㎡

160 ﾋﾟｯﾄ・防油堤等(設備より) 1
 部位名称 ｺｰﾄﾞ 仕上名称 規格名称 変換係数 メ　モ 計　算　式 数量 単位

10   〃 2.10 2.10
  ｍ

12 新設ﾋﾟｯﾄ蓋
  縞鋼板 t6　W=400　枠共 1.05 1.05 ｍ

603   普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ FC=24N S-18 設備より　防油堤 2.20 2.20
  打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 0.18 0.18
  ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 
  ｍ3

705   打放し型枠 B種 設備より　防油堤 5.10 5.10
  打放し面補修 B種 1.32 1.32
  型枠運搬費 
  ｍ2

床 80   防水ﾓﾙﾀﾙ塗 仕上 設備より　防油堤 12.85 12.85
  1.92 1.92
  ｍ2

40   ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 直均し仕上 設備より　防油堤 1.10 1.10 ｍ2

90   合成樹脂塗床 ｴﾎﾟｷｼ系 薄膜流し展べ 平滑 設備より　防油堤 15.44 15.44 ｍ2
  ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 塗床下地

21   (異形鉄筋) D13(延長) 設備より　防油堤 135.75 135.75
  異形鉄筋 1.035 10.20*2 20.40
  鉄筋加工組立 D13以下 0.995
  鉄筋運搬費 0.995
  ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 H2 -0.028
  ｍ

60 ﾋﾟｯﾄ蓋補修
  縞鋼板 t4.5　枠共 1.32 1.32 ｍ2
  錆止め塗料塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 2.000

SD295A D13  ﾛｽ4%込  0.995kg/m×1 .04 〃　　　　 ﾎﾟﾝﾌﾟ基礎

計      156.15

設備より ﾋﾟｯﾄ蓋補修

計        2.38

〃　　　　 ﾎﾟﾝﾌﾟ基礎

計        6.42

〃　　　　 ﾎﾟﾝﾌﾟ基礎

計       14.77

 *** 畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事 *** 

計        3.12

設備より　追加ﾋﾟｯﾄ

〃　　　　 ﾎﾟﾝﾌﾟ基礎
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6.発生材計算書
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畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事

撤去項目（仕上科目別集計より） 単位あたり計算 発生材集計（a×b） その１

ｺﾝｸﾘｰﾄ
ｺﾝｸﾘｰﾄ
(重量)

ｺﾝｸﾘｰﾄ類
ｺﾝｸﾘｰﾄ類
(重量)

内装材類
(AS含有)

ｶﾞﾗｽ 鉄くず ｱﾙﾐくず

ｍ3 t ｍ3 t ｍ3 ｍ3 kg kg

AW1　FIX窓撤去 W900×H1300  枠共 2.00 か所 ｱﾙﾐくず 0.90*1.30*8 9.360 9.360 kg/か所 18.720

SD1　両開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ撤
去

W2500×H3000  枠共 1.00 か所 鉄くず 2.50*3.00*47 352.500 352.500 kg/か所 352.500

SD2　片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ撤
去

W900×H2000  枠共 1.00 か所 鉄くず 0.90*2.00*47 84.600 84.600 kg/か所 84.600

ｶﾞﾗｽ撤去 t6.8 2.34 ｍ2 ｶﾞﾗｽ 0.0068 0.007 0.007 ｍ3/ｍ2 0.016

床　ﾓﾙﾀﾙ撤去 1.20 ｍ2 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.03 0.030 0.030 ｍ3/ｍ2 0.036

ｺﾝｸﾘｰﾄ類
(重量)

0.03*2.00 0.060 0.060 t/ｍ2 0.072

壁　ﾓﾙﾀﾙ撤去 1.16 ｍ2 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.02 0.020 0.020 ｍ3/ｍ2 0.023

ｺﾝｸﾘｰﾄ類
(重量)

0.02*2.00 0.040 0.040 t/ｍ2 0.046

ﾀﾞｸﾄ撤去 L=10040　t0.5 15.06 ｍ2 鉄くず 3.925 3.925 3.925 kg/ｍ2 59.111

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断 3.94 ｍ3 ｺﾝｸﾘｰﾄ 1 1.000 1.000 ｍ3/ｍ3 3.940

ｺﾝｸﾘｰﾄ
(重量)

2.3 2.300 2.300 t/ｍ3 9.062

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋はつり出し 0.09 ｍ3 ｺﾝｸﾘｰﾄ 1 1.000 1.000 ｍ3/ｍ3 0.090

ｺﾝｸﾘｰﾄ
(重量)

2.3 2.300 2.300 t/ｍ3 0.207

壁　吹付材撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 4.28 ｍ2
内装材類
(AS含有)

0.004 0.004 0.004 ｍ3/ｍ2 0.017

床　ﾓﾙﾀﾙ撤去(参考) 1.81 ｍ2 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.02 0.020 0.020 ｍ3/ｍ2 0.036

ｺﾝｸﾘｰﾄ類
(重量)

0.02*2.00 0.040 0.040 t/ｍ2 0.072

ﾋﾟｯﾄ蓋撤去 縞鋼板 42.48 kg 鉄くず 1 1.000 1.000 kg/kg 42.480

単位名  称 形状･寸法
数量
(a)

単位 分類 単位当り計算式 行計 計(b)
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畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事

撤去項目（仕上科目別集計より） 単位あたり計算 発生材集計（a×b） その１

ｺﾝｸﾘｰﾄ
ｺﾝｸﾘｰﾄ
(重量)

ｺﾝｸﾘｰﾄ類
ｺﾝｸﾘｰﾄ類
(重量)

内装材類
(AS含有)

ｶﾞﾗｽ 鉄くず ｱﾙﾐくず

ｍ3 t ｍ3 t ｍ3 ｍ3 kg kg

単位名  称 形状･寸法
数量
(a)

単位 分類 単位当り計算式 行計 計(b)

計 4.030 9.269 0.095 0.190 0.017 0.016 538.691 18.720

積込み集計 区分数量 単位 ｺﾝｸﾘｰﾄ
ｺﾝｸﾘｰﾄ
(重量)

ｺﾝｸﾘｰﾄ類
ｺﾝｸﾘｰﾄ類
(重量)

内装材類
(AS含有)

ｶﾞﾗｽ 鉄くず ｱﾙﾐくず

1 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 4.125 ｍ3 4.03 0.095

2 木材･内装材類 0.016 ｍ3 0.016

3 内装材類(AS含有) 0.017 ｍ3 0.017

4 樹木

5 金属類

6

7

項　目
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