入札番号	種別	ランク	番号	件名	履行箇所（地内）	履行期間
(1)	電気	電気A･B･C	学教中第1号	大和中学校体育館LED改修工事	浦佐	120日間
(2)	電気	電気A･B･C	学教中第2号	塩沢中学校体育館LED改修工事	中	120日間
(3)	舗装	舗装A･B	道交第3号	広域基幹農道五十沢線　舗装工事	岩崎	150日間
(4)	舗装	舗装A･B	改良第11号	県道大桑原芋赤線舗装工事	前原町	90日間
(5)	下水	土木A･B	公大補第1号	汚水管渠布設工事	浦佐（天王町）	180日間
(6)	測量		委第1号	市道石打西線　用地測量業務委託	石打	90日間
(7)	建設コンサル		新ご委第1号	新ごみ処理施設整備に係る生活環境影響調査業務委託	島新田	令和6年9月30日まで
(8)	建設コンサル		新ご委第2号	新ごみ処理施設整備基本設計等業務委託	島新田	令和6年9月30日まで