

入札 番号	種別	ランク	番号	件名	履行箇所 (地内)	履行期間
(1)	管	管A・B	公六補第1号	マンホールポンプ設置工事	小栗山(栄町)	200日間
(2)	下水	土木A・B・C	公六補第2号	汚水幹線管渠布設工事	小栗山(栄町)	155日間
(3)	水道	土木A・B・C	改良23号	県道大桑原芋赤線配水管布設替工事	雷土新田	150日間
(4)	水道	土木A・B・C	改良第24号	主要地方道塩沢大和線配水管布設替工事	浦佐	155日間
(5)	水道	土木A・B・C	新設第7号	市道早川枝吉線配水管布設工事	早川	150日間
(6)	土木	土木A・B	補道維第27号	坂戸橋 橋梁修繕(上部工)工事(長寿命化)	坂戸	令和6年3月31日まで
(7)	解体	-	河堰修第3号	島新上十日地区 操作室撤去工事	上十日町	120日間