

入札 番号	調達 区分	種別	ランク	番号	件名	履行箇所 (地内)	履行期間
(1)	工事	電気	電気A・B	スポ工第1号	小栗山サンスポーツランド電気設備 改修工事	小栗山	令和7年2月28日 まで
(2)	工事	電気	電気A・B	大改小第2号	北辰小学校大規模改修(電気設備) 工事	余川	令和7年3月31日 まで
(3)	工事	管	管A・B・C	改良第2号	畔地浄水場No.1高架水槽揚水ポン プ吐出弁更新工事	畔地	240日間
(4)	工事	舗装	舗装A	ふるさと道第1号	市道国道連絡橋ほか舗装工事	六日町(上町1丁目3区)ほか	150日間
(5)	工事	土木	土木C・D	都駅改第1号	魚沼丘陵駅前広場 消雪(メインパ イプ)工事	野田	100日間
(6)	工事	水道	土木C・D	改良第6号	市道美佐島川向線連合給水管布設 替工事	美佐島	130日間
(7)	工事	下水	土木C・D	単特塩第1号	汚水枝線管渠布設工事	長崎	75日間