

入札 番号	調達 区分	種別	ランク	番号	件名	履行箇所 (地内)	履行期間
(1)	工事	土木	土木A・B	医対工第1号	南魚沼市民病院駐車場整備事業 造成工事	小栗山	235日間
(2)	工事	土木	土木A・B・C	交安補第01-2号	市道上原藤原線 歩道整備(その2) 工事	藤原	180日間
(3)	工事	土木	土木A・B・C	交安補第02-5号	市道学校町2号線 歩道整備(その 3)工事	一村尾	155日間
(4)	工事	土木	土木A・B・C	道整備改第02-05号	市道庄之又農倉線 道路改良(その 2)工事	美佐島(庄之又)	145日間
(5)	工事	土木	土木B・C・D	交第64-A01-126-4号	市道六万小路線 道路改良(その3) 工事	六日町(上町2丁目)	120日間
(6)	工事	土木	土木C・D	改第1号	市道天王町34号線 側溝整備工事	浦佐(天王町)	85日間
(7)	工事	土木	土木A・B	交第72-A01-020-2号	市道田中旧国線 道路改良(その2) 工事	六日町(田中町)	180日間
(8)	工事	舗装	舗装A・B	ふるさと道第2号	市道五日町寺尾線ほか舗装(その 2)工事	五日町ほか	130日間
(9)	工事	舗装	舗装A・B	ふるさと道第3号	市道吉田中川線ほか舗装工事	中川ほか	130日間
(10)	工事	舗装	舗装A・B	ふるさと道第4号	市道芹田北島線ほか舗装(その2) 工事	浦佐(川原町)ほか	140日間
(11)	工事	電気/管	電気/管A・B・ C	市改第1号	南魚沼市民会館事務室エアコン更 新・設置工事	六日町	150日間
(12)	工事	解体	—	塩庁工第1号	建物解体撤去工事	塩沢	125日間
(13)	工事	建築	建築A・B・C	配修工第1号	大巻低区配水池屋根防水修繕工事	四十日	令和6年8月31日 まで
(14)	工事	水道	土木A・B	新設第1号	県道大月六日町線他配水管布設工 事	東泉田	180日間
(15)	工事	水道	土木B・C・D	新設第2号	市道上下大月連絡線(圃場整備関 連)配水管布設工事	大月	令和7年1月31日 まで
(16)	工事	水道	土木B・C・D	改良第3号	市道学校町2号線配水管布設替工 事	一村尾	150日間
(17)	工事	水道	土木C・D	配修工第3号	市道船ヶ沢新田12号線外 減圧弁 室等撤去工事	船ヶ沢新田	105日間
(18)	工事	下水	土木A・B・C	防安塩第1号	汚水管渠マンホール蓋交換工事	塩沢(六分区)	155日間
(19)	工事	浄化槽	土木C・D	浄化第1号	合併処理浄化槽設置工事	大沢	75日間
(20)	委託	建築設計		子育委第1号	保育園照明器具等更新設計業務委 託	南魚沼市 市内一円	100日間