

入札 番号	調達 区分	種別	ランク	番号	件名	履行箇所 (地内)	履行期間
(1)	工事	土木	土木A・B・C	改第1号	市道旭町上町線側溝改良工事	六日町(大和一丁目)	85日間
(2)	工事	下水	土木A・B・C 排水	特六補第2号	汚水管渠布設工事	下原	170日間
(3)	工事	土木	土木A・B・C	学教小第6号	塩沢小学校消雪施設改修工事	塩沢	120日間
(4)	工事	水道	土木C・D 給水	新設第1号	市道宮村下新田線連合給水管布設 工事	宮村下新田	90日間
(5)	工事	建築	建築A・B・C	改良第1号	石打低区配水池屋根防水改修工事	石打	令和7年12月3日
(6)	工事	電気	電気A・B・C	改良第17号	畔地浄水場総ろ過流量計更新工事	畔地	令和8年1月31日
(7)	工事	管	管A・B	特六補第1号	マンホールポンプ設置工事	下原	150日間
(8)	工事	舗装	舗装A・B	道整備改第01-09号	市道宇津野川端線舗装(その2)工 事	青木新田ほか	95日間
(9)	工事	解体	—	防代第1号	寺中行政区内特定空家等解体工事	大崎(寺中)	令和7年12月26日
(10)	委託	建築設計		大包医委第2号	大和地域包括医療センター整備事 業基本設計業務委託	浦佐	90日間