

質疑事項及び質疑回答書

E-mailの件名を「質疑事項」としてください。

委 託 番 号 及 び 委 託 名	〈3〉 改中委第4号		
	南魚沼市立大和中学校改築事業実施設計業務委託		
施 工 地	南魚沼市 浦佐 地内		
質 疑 者		回 答 者	
質 疑 日 時	令和7年9月25日	回 答 日 時	令和7年9月26日
質 疑 者 名		回 答 者 (部 署)	財政課 契約検査班 TEL : 025-773-6671 FAX : 025-772-3055
		E-mail : keiyaku@city.minamiuonuma.lg.jp	
質 疑 事 項		質 疑 回 答	
実施設計の業務期間としては、履行日が 令和8年3月31日と短期間であるように考えられます。工期延長の検討予知はありますでしょうか。		本業務の履行期限は令和8年3月31日となります。ただし、各種協議や必要な申請等に想定以上の時間を要する可能性もあるため、その際は繰越明許費予算の議会承認が得られた場合に限り、工期を延長する場合があります。	

E-mailの件名を「質疑事項」としてください。