

入札 番号	種別	ランク	番号	件名	履行箇所 (地内)	履行期間
(1)	土木	土木C・D	改第1号	市道下薬師堂妙音寺線 路肩拡幅 (その2)工事	妙音寺	85日間
(2)	土木	土木A・B・C	交第56-A01-038-1号	市道畑新田西泉田線 歩道整備工 事	西泉田	240日間
(3)	土木	土木A・B・C	交第64-A01-071-1号	市道欠之下村中線 道路改良(その 5)工事	五日町(欠之下)	155日間
(4)	水道	土木B・C・D	改良第1号	市道津久野線配水管布設替工事	津久野	120日間
(5)	水道	土木A・B	改良第2号	君帰配水池躯体内配管更新工事	君帰	300日間
(6)	水道	土木A・B	改良第4号	西泉田バイパス道路(道路改良関 連)配水管布設替工事	西泉田	令和5年3月31日 まで
(7)	水道	土木A・B・C	改良第6号	市道茗荷沢12号線配水管布設替工 事	茗荷沢新田	180日間
(8)	水道	土木A・B・C	改良第7号	市道穴地新田・穴地1号線配水管布 設替工事	穴地	180日間
(9)	浄化槽	土木B・C・D	浄化第1号	合併処理浄化槽設置工事	大月	90日間
(10)	建築	建築A・B	大市修第3号	雪国おくにじまん会館改修工事	浦佐	150日間
(11)	建築	建築A・B・C	福耐工第1号	浦佐福祉の家 耐震改修等工事	浦佐	令和4年10月31日 まで
(12)	建築	建築B・C・D	配修工第1号	城内調整池屋根防水修繕工事	山口	令和4年8月31日 まで
(13)	建築	建築B・C・D	配修工第2号	大崎調整池屋根防水修繕工事	大崎	令和4年8月31日 まで
(14)	建築	建築B・C・D	改良第5号	舞子配水池屋根防水改修工事	舞子	令和4年8月31日 まで
(15)	管	管A・B・C	塩給工第1号	塩沢学校給食センター空調機温水 コイル修繕工事	中	200日間
(16)	管	管A・B	特六補第2号	マンホールポンプ設置工事	下原新田	200日間
(17)	測量		道整備委第6号	市道宇津野川端線 路線測量業務 委託	宇津野新田ほか	120日間
(18)	設計		南消委第7号	南魚沼市消防署大和分署仮眠室他 改修工事 設計業務委託	茗荷沢	令和4年7月29日 まで
(19)	設計		南消委第8号	南魚沼市湯沢消防署仮眠室他改修 工事 設計業務委託	湯沢町大字神立	令和4年7月29日 まで