
数量計算書 市道駅裏小栗山線ほか

As　15㎝以下 11+10+10+9.4
40.4

As　平均切削3cm　t=5cm

⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新FH)改良Ⅰ型 4420.0
As 4420*0.03
L=5.4km　DID有 132.6
As 132.6*2.35

311.6

W=33㎝ 50（概算）
50.0

材料費 50（概算）
50.0

ﾍﾟｲﾝﾄ式 外側線、右左折ﾚｰﾝ
実線15cm 1132.0
溶融式 停止線5.5+5+5+4.7+3.5+7+7
実線30cm 37.7
溶融式 止まれ図示

16*1箇所 16.0
溶融式 横断歩道

7*3*3箇所 63.0
仮設工

　交通誘導員 交通誘導員B 5人＊5日=25
25.0

As　15㎝以下 11.6+14.2+7+7+7.1
46.9

As　15㎝以下
積込作業有 1741.0
As 1741*0.05

87.1
As 87.1*2.35
L=5.4km 204.7
平均幅員　3.0m超
⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 60 1741.0
すりつけ有

1741.0

ﾍﾟｲﾝﾄ式
実線15cm 464.0
溶融式 停止線3.5+3.5+3.55+3.55
実線30cm 14.1
溶融式 止まれ図示

16*4箇所 64.0

　交通誘導員 交通誘導員B 3*人＊3日=9
9.0

ｍ 14

　不陸整正 ㎡

ｍ 64

　区画線設置 ｍ 63

　区画線設置

㎡ 1740

　殻運搬

1740

　区画線設置 ｍ 38

　区画線設置 ｍ 16

50

1740㎡　表層工

　舗装版破砕

日人 9

仮設工

区画線工

　区画線設置 ｍ 460

　区画線設置

　殻処分 ｔ 205

m3 87

舗装工
（市道駅裏北線）

　舗装版切断 ｍ

　クラック防止シート ｍ

47

1130

25日人

　切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 ㎡ 4420

クラック防止工

m3 133

　殻処分 ｔ

　クラック防止シート張 ｍ

　区画線設置 ｍ

区画線工

50

　殻運搬

舗装工
（市道駅裏小栗山線）

　舗装版切断 ｍ 40

312

設計計
上数量

名 称 規 格 等 算 式 単位
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数量計算書 市道駅裏小栗山線ほか

設計計
上数量

名 称 規 格 等 算 式 単位

As　15㎝以下 7+10.4
17.4

As　15㎝以下
積込作業有 455.7
As 455.7*0.05

22.8
As 22.8*2.35
L=5.4km 53.6
平均幅員　3.0m超
⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 60 455.7
すりつけ有

455.7

ﾍﾟｲﾝﾄ式
実線15cm 138.0

　交通誘導員 交通誘導員B 2人＊3日=6
6.0

As　15㎝以下 14.2+13.3
27.5

As　15㎝以下
積込作業有 499.5
As 499.5*0.05

25.0
As 25*2.35
L=5.4km 58.8
平均幅員　3.0m超
⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 60 500.0
すりつけ有

500.0

ﾍﾟｲﾝﾄ式
実線15cm 157.0

　交通誘導員 交通誘導員B 2人＊3日=6
6.0

　舗装版破砕

　殻運搬

日人 6

　区画線設置

　殻処分 ｔ 54

140

仮設工

　表層工 ㎡ 456

　不陸整正 ㎡

ｍ

456

区画線工

　舗装版破砕 ㎡ 456

　殻運搬 m3 23

舗装工
（市道駅裏５線）

　舗装版切断 ｍ 17

500

m3 25

　殻処分 59

160

仮設工

舗装工
（市道駅裏６線）

　舗装版切断 ｍ

㎡

区画線工

ｔ

㎡

28

日人 6

　表層工 ㎡ 500

ｍ

500

　区画線設置

　不陸整正
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