
数量計算書 市道北沖線ほか

As　15㎝以下 7+14.1+14.1+7+7.1+7
56.3

As　15㎝以下
積込有 2224.0
As 2224*0.05
L=5.6km DID有 111.2
As 111.2*2.35

261.3
3.0m超
⑤密粒度ｱｽｺﾝ（新20FH) 2224.0
1,000m2以上
すりつけ作業有 2224.0

ﾍﾟｲﾝﾄ式 外側線
実線15cm 607.0
溶融式 停止線
実線30cm 3.5 3.5

　交通誘導員 交通誘導員B 5人＊5日=25
25.0

As　15㎝以下 7+7.5
14.5

As　15㎝以下
積込有 313.3
As 313.3*0.05
L=5.6km DID有 15.7
As 15.7*2.35

36.9
3.0m超
⑤密粒度ｱｽｺﾝ（新20FH) 313.3
1,000m2未満
すりつけ作業有 313.3

ﾍﾟｲﾝﾄ式 外側線
実線15cm 95.6
溶融式 停止線
実線30cm 3.5 3.5

　交通誘導員 交通誘導員B 3人＊3日=9
9.0

　区画線設置 ｍ 4

日人 9

仮設工

　不陸整正 ㎡ 313

区画線工

　区画線設置 ｍ 96

　殻処分 ｔ 37

　表層 ㎡ 313

ｍ 15

　舗装版破砕 ㎡ 313

　殻運搬 m3 16

　表層 ㎡ 2220

　不陸整正 ㎡ 2220

設計計
上数量

名 称 規 格 等 算 式 単位

舗装工（市道北沖線）

　舗装版切断 ｍ 56

　舗装版破砕 ㎡ 2220

　殻運搬 m3 111

　殻処分 ｔ 261

区画線工

　区画線設置 ｍ 610

25日人

舗装工（市道六日町小栗
山線）

　舗装版切断

仮設工

　区画線設置 4ｍ

No.1



数量計算書 市道北沖線ほか

設計計
上数量

名 称 規 格 等 算 式 単位

As　15㎝以下 14.1+7.5
21.6

As　15㎝以下
積込有 345.4
As 345.4*0.05
L=5.6km DID有 17.3
As 17.3*2.35

40.7
3.0m超
⑤密粒度ｱｽｺﾝ（新20FH) 345.4
1,000m2未満
すりつけ作業有 345.4

ﾍﾟｲﾝﾄ式 外側線
実線15cm 94.8
溶融式 停止線
実線30cm 3.75 3.8

　交通誘導員 交通誘導員B 3人＊3日=9
9.0

ｍ 4

区画線工

仮設工

日人 9

　区画線設置 ｍ 95

　区画線設置

　表層 ㎡ 345

　不陸整正 ㎡ 345

　殻運搬 m3 17

　殻処分 ｔ 41

　舗装版切断 ｍ 22

　舗装版破砕 ㎡ 345

舗装工（市道駅裏4号
線）

No.2


