

入札 番号	種別	ランク	番号	件名	履行箇所 (地内)	履行期間
(1)	土木	土木C・D	林道県単第1号	林道大海郷線改良工事	長崎	80日間
(2)	土木	土木C・D	交都工第2号	市道新沖上線 道路改良工事	西泉田	85日間
(3)	土木	土木C・D	改第3号	市道一本杉上町線 路肩拡幅工事	六日町(上町1-1)	90日間
(4)	建築	建築C・D	スポ工第1号	五十沢体育館トイレ改修工事	原	90日間
(5)	舗装	舗装A・B	緊自道第10号	市道島泉盛寺線ほか舗装工事	島新田ほか	130日間
(6)	さく井		交第64-A01-072-1号	市道大崎51号線ほか消雪(さく井)工事	大崎	155日間
(7)	さく井		交第64-A01-073-3号	市道中新金城線消雪(さく井)工事	中川新田	150日間
(8)	水道	土木A・B・C	改良第23号	主要地方道塩沢大和線配水管布設替工事	浦佐	200日間
(9)	水道	土木C・D	改良第24号	市道欠之下中通線配水管布設替工事	五日町	105日間
(10)	下水	土木A・B・C	特六補第6号	汚水幹線管渠布設工事	五日町	155日間
(11)	下水	土木C・D	単特大第9号	汚水枝線管渠布設工事	荒金	60日間