

入札 番号	種別	ランク	番号	件名	履行箇所 (地内)	履行期間
(1)	建築	建築A・B	都計駅第1号	六日町駅自由通路等改修工事	六日町	令和4年12月28日 まで
(2)	建築	建築A・B	スポ工第2号	旧第二上田小学校体育館 改修工 事	長崎	令和4年10月31日 まで
(3)	土木	土木A・B・C	交第64-A01-069-1号	市道駅裏小栗山線 側溝改良工事	六日町(緑町)	145日間
(4)	管	管B・C	住改第1号	市営泉盛寺団地 受水槽二次側給 水管改修工事	泉盛寺	180日間
(5)	さく井		交第64-A01-073-1号	市道駅裏小栗山線消雪(さく井)工 事	六日町(緑町)	155日間
(6)	水道	土木B・C・D	改良第16号	市道後山12号線配水管布設替工事	市野江乙	150日間
(7)	水道	土木A・B・C	改良第11号	清水配水池滅菌室拡張工事	清水	255日間
(8)	下水	土木C・D	単公六第8号	汚水枝線管渠布設工事	六日町(緑町)	105日間
(9)	下水	土木B・C・D	公大補第1号	汚水管渠布設工事	浦佐(天王町)	120日間
(10)	設計		住委第1号	市営樋渡団地改善事業 設計業務 委託	塩沢	令和5年3月31日 まで
(11)	設計		設計委第1号	北辰小学校長寿命化改良工事 設 計業務委託	余川	令和5年1月31日 まで
(12)	その他委託		財建委第1号	建築物の定期調査報告書作成(六 日町地域)業務委託	南魚沼市 六日町地域	令和4年10月31日 まで
(13)	その他委託		財建委第2号	建築物の定期調査報告書作成(大 和地域)業務委託	南魚沼市 大和地域	令和4年10月31日 まで
(14)	その他委託		財建委第3号	建築物の定期調査報告書作成(塩 沢地域)業務委託	南魚沼市 塩沢地域	令和4年10月31日 まで