入札番号	種別	ランク	番号	件名	履行箇所（地内）	履行期間
(1)	測量		都道路整備委第1号	市道関五十嵐線　現地測量業務委託	石打ほか	90日間
(2)	測量		改委第4号	舞子減圧槽測量業務委託	舞子	75日間
(3)	電気	電気B･C	―	大和地域保育園非常用照明器具交換修繕	前原町、茗荷沢、大崎	50日間
(4)	土木	土木B･C･D	緊自道第14号	市道清水瀬落合線法面対策工事	清水瀬	180日間
(5)	土木	土木B･C･D	交第56-A01-058-2号	市道奥大杉線　歩道整備（その1）工事	大杉新田	130日間
(6)	さく井		交第64-A01-072-1号	市道大崎51号線ほか消雪（さく井）工事	大崎	155日間
(7)	浄化槽	土木C･D	浄化第10号	合併処理浄化槽設置工事	山口	65日間
(8)	下水	土木B･C･D	特六補第8号	汚水幹線管渠布設工事	麓	100日間
(9)	下水	土木B･C･D	特六補第9号	汚水幹線管渠布設工事	下原新田	120日間