

入札 番号	種別	ランク	番号	件名	履行箇所 (地内)	履行期間
(1)	測量		交安補委第01-1号	市道上原藤原線 用地測量業務委託	藤原	90日間
(2)	建築	建築A・B・C	改良第25号	畔地浄水場薬注棟及び浄水池防水改修工事	畔地	令和4年12月26日まで
(3)	電気	電気A・B・C	庁六改第1号	本庁舎南分館 照明器具取替工事	六日町	150日間
(4)	電気	電気B・C	—	大和地域保育園非常用照明器具交換修繕	前原町、茗荷沢、大崎	50日間
(5)	建築	建築C・D	子育て第1号	上原保育園屋根除雪用固定アンカー設置工事	上原	90日間
(6)	建築	建築A・B	南消工第12号	南魚沼市湯沢消防署仮眠室他改修工事	湯沢町大字神立	令和5年3月31日まで
(7)	建築	建築A・B・C	南消工第13号	南魚沼市消防署大和分署仮眠室他改修工事	茗荷沢	令和5年3月31日まで
(8)	土木	土木C・D	林道県単第2号	林道ヤゴ平線改良工事	浦佐	90日間
(9)	土木	土木A・B・C	土改単第3号	赤坂排水路改良(その2)工事	畔地	130日間
(10)	舗装	舗装A・B	交第56-A01-035-2号	市道白百合荘前通線 舗装工事	小栗山	95日間
(11)	さく井		緊自消第1号	市道南田中一日市関線ほか40号井戸改修工事	上一日市	令和4年11月30日まで
(12)	さく井		緊自消第2号	市道南田中一日市関線ほか41号井戸改修工事	関	令和4年11月30日まで
(13)	土木	土木A・B・C	交第64-A01-073-4号	市道旭町通線消雪施設(メインパイプ)工事	六日町(旭町ほか)	145日間
(14)	土木	土木B・C・D	交第64-A01-071-3号	市道欠之下村中線消雪施設(メインパイプ)工事	五日町(欠之下)	100日間
(15)	土木	土木B・C・D	緊自消第8号	市道欠之下中通線消雪施設(メインパイプ)工事	五日町(欠之下)	100日間
(16)	土木	土木C・D	交安補第02-2号	市道学校町2号線 歩道整備工事	一村尾	110日間
(17)	土木	土木C・D	交第64-A01-126-1号	市道六万小路線 道路改良工事	六日町(上町2丁目)	60日間
(18)	土木	土木C・D	改第4号	市道二日町川窪線 側溝改良工事	美佐島(庄之又)	75日間
(19)	水道	土木A・B	新設第4号	非常用水源(中之島地区)送水管布設工事	中野	200日間