
ポンプ施設工

規  格  ・  寸  法 数  量 単位 摘    要

１.ポンプ設備工

（１）取水ポンプ・着脱式 口径300mm×5.5kw×0.12ｍ3／ｓ取水 1 台

（２）ポンプ電気設備 ポンプ制御盤他 1 式

（３）グレーチング蓋、受枠共 1 式

２.ポンプ槽施設工

(1-1)本体 1 式

コンクリート

(1-2)ポンプ室 24N/mm2 16 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

一般型枠 58 ｍ2

型枠支保工

パイプサポート 12 空ｍ3

D13,D16,D19 1745 kg

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

18N/mm2 1 ｍ3

均し型枠

1 ｍ2

基礎工

ジオセルマットレス 52 ｍ2

３.管材数量

1-1.管渠布設工 φ150 　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 18 ｍ 内面ｴﾎﾞｷｼ粉体塗装

1-2.管渠布設工 φ200 　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 11 ｍ 内面ｴﾎﾞｷｼ粉体塗装

1-3.管渠布設工 φ300 7 ｍ 内面ｴﾎﾞｷｼ粉体塗装

管材料(K形D3種管)

　1-1）甲切り管 　φ150×1982L 1 本

　1-1）甲切り管 　φ150×557L 1 本

　1-1）甲切り管 　φ150×4692L 1 本

　1-1）甲切り管 　φ150×593L 1 本

　1-1）乙切り管 　φ150×368L 1 本

名　　　称

数 量 総 括 表

別発注工事

別発注工事



ポンプ施設工

規  格  ・  寸  法 数  量 単位 摘    要名　　　称

数 量 総 括 表

　1-1）甲切り管 　φ150×2284L 1 本

　1-1）甲切り管 　φ150×747L 1 本

　1-2）甲切り管 　φ200×343L 1 本

　1-2）乙切り管 　φ200×3200L 1 本

　1-2）甲切り管 　φ200×1181L 1 本

　1-2）甲切り管 　φ200×698L 1 本

曲管（Ｋ形） 　φ150×90° 7 個 内面ｴﾎﾞｷｼ粉体塗装 Ⅱ類

曲管（Ｋ形） 　φ200×90° 5 個 内面ｴﾎﾞｷｼ粉体塗装 Ⅱ類

曲管(K形) 　φ150×22 1/2° 1 個 内面ｴﾎﾞｷｼ粉体塗装 Ⅰ類

異形管(K形) 　φ150 短管１号 2 個 内面ｴﾎﾞｷｼ粉体塗装 Ⅰ類

異形管(K形) 　φ300 短管１号 2 個 内面ｴﾎﾞｷｼ粉体塗装 Ⅰ類

異形管(K形) φ200-150 挿し受片落ち管 3 個 内面ｴﾎﾞｷｼ粉体塗装 Ⅱ類

異形管(K形) φ300-150 挿し受片落ち管 1 個 内面ｴﾎﾞｷｼ粉体塗装 Ⅱ類

異形管(K形) φ300-200 挿し受片落ち管 2 個 内面ｴﾎﾞｷｼ粉体塗装 Ⅱ類

異形管重量計 Ｋ形　異形管Ⅰ類 0.1 t

異形管重量計 Ｋ形　異形管Ⅱ類 0.2 t

伸縮可とう管 300A 2 個

内面：溶剤形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装

2F直管 STW 300A 2 個 外面：ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆塗装

内面：溶剤形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装

3FT字管 STW 300A×300A 1 個 外面：ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆塗装

水道用仕切弁 φ150(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)7.5k 1 基 両フランジ

仕切弁保護工 鉄筐 1 箇所

接合部品(K形) φ150 18 組

接合部品(K形) φ200 10 組

接合部品(K形) φ300 2 組

ﾌﾗﾝｼﾞ形用接合部品 φ150 2 組

ﾌﾗﾝｼﾞ形用接合部品 φ300 7 組



ポンプ施設工

規  格  ・  寸  法 数  量 単位 摘    要名　　　称

数 量 総 括 表

４.配管工数量

4-1.ダクタイル鋳鉄管布設工

ダクタイル鋳鉄管布設工 　　K形φ150mm 18 ｍ

ダクタイル鋳鉄管布設工 　　K形φ200mm 11 ｍ

ダクタイル鋳鉄管布設工 　　K形φ300mm 7 ｍ

鋳鉄管切断工 　　K形φ150mm 8 口

鋳鉄管切断工 　　K形φ200mm 5 口

K形継手工 　　φ150mm(異形管部） 18 箇所

K形継手工 　　φ200mm(異形管部） 10 箇所

K形継手工 　　φ300mm(異形管部） 2 箇所

フランジ継手工 　　φ150mm　7.5K 2 箇所

フランジ継手工 　　φ300mm　7.5K 7 箇所

仕切弁設置工 　　φ200mm　7.5K 1 箇所

仕切弁保護工 　円形 1 箇所



１．ポンプ設備工数量

種  別 規　　格 単位 数　量 適　用

１．ポンプ設備工

（１）取水ポンプ・着脱式 口径300mm×5.5kw×0.12ｍ3／ｓ取
水

台 1 別発注工事

（２）ポンプ電気設備 ポンプ制御盤他 式 1 別発注工事

（３）グレーチング蓋、受枠共 式 1



２．ポンプ槽施設工　数量集計表

種  別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘  要

２.ポンプ槽施設工

(1-1)本体 式 1

(1-2)ポンプ室

コンクリート 24N/mm2 ｍ3 16.1

ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 一般型枠 ｍ2 57.7

型枠支保工 パイプサポート 空ｍ3 12

D13 kg 151

D16 kg 1003

D19 kg 591

計 kg 1745

均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 ｍ3 1.0

均し型枠 ｍ2 1.0

基礎工 ジオセルマットレス ｍ2 52



名　　称 単位 数　量

２．ポンプ槽施設工

(1-1)本体 式 1

(1-2)ポンプ室

コンクリート V1= 3.50 × 2.60 × 3.10 = 28.21

V2= 0.50 × 0.50 × 1.90 ／ 2 = 0.24

V3= 1.80 × 1.65 × 0.19 = 0.56

合計 29.01

控除 V4= 2.70 × 1.90 × 2.30 = 11.80

V5= 1.25 × 1.40 × 0.40 = 0.70

V6= 1.25 × 1.40 × 0.04 = 0.07

V7= 1.52 × 1.37 × 0.15 = 0.31

V8= π／4 × 0.40 ~2× 0.35 = 0.04

合計 12.92

ΣV= = 16.09 ｍ3 16.1

ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 A1= 2.70 × 2.30 × 2 = 12.42

A2= 1.90 × 2.30 × 2 = 8.74

A3= 2.70 × 1.90 － 1.25 × 1.40 = 3.38

A4= 1.65 × 0.19 × 2 = 0.63

A5= 1.80 × 0.19 × 2 = 0.68

A6= 1.52 × 0.15 × 2 = 0.46

A7= 1.37 × 0.04 × 2 = 0.11

A8= 1.40 × 0.40 × 2 = 1.12

A9= 1.25 × 0.40 × 2 = 1.00

A10= 2.60 × 3.10 × 1 = 8.06

A11= 3.40 × 3.10 × 2 = 21.08

ΣV= = 57.68 ｍ2 57.7

型枠支保工 V1= 2.70 × 1.90 × 2.30 = 11.80 空ｍ3 12

鉄筋 D19 = 591

D16 = 1003

D13 = 151

計 = 1745 kg 1745.0

均しコンクリート 3.50 × 2.80 × 0.10 = 0.98 ｍ3 1.0

均し型枠 3.40 × 0.10 × 2 = 0.68

2.80 × 0.10 × 1 = 0.28

ΣA= = 0.96 ｍ2 1.0

ジオセルマットレス = ｍ2 52.3

ポンプ槽施設工 数量

計　　算　　式



ポンプピット基礎工

項　　目       詳    　　　　　細     数　　量

(1)基礎工  ジオセル基礎工

1)基礎諸元 ジオセル

基礎厚H= 0.60 m

横断方向ラップ幅 Wr1= 0.50 m 延長方向ラップ幅 Wr2= 0.10 m

周囲長(ラップ含む)= 8.500 m 　ロス率 = 42.0 %

2)ジオセル

1ブロック A1= 3.420 × 3.584 × 3 ＝ 36.8 m2

(G-200SP) 36.8 × 1.42 ＝ 52.3 m2 52.3 m2

3)樹脂　　　 下段= 3 × 3 ＝ 9 本

アンカーピン 上段= 3 × 3 ＝ 9 本

計 ＝ 18 本 18 本

4)吸出し防止材　 PP製長繊維不織布 t=2mm

A= ＝ 31.3 m2

31.3 × 1.05 ＝ 32.9 m2 32.9 m2

5)中詰め材　 RC-40 t= 0.40 m 材料Loss率10%　

V 3.400 × 3.584 × 0.600 ＝ 7.3 m3

7.3 × 1.1 ＝ 8.0 m3 8.0 m3

6)均しｺﾝｸﾘｰﾄ　 18-8-25

3.60 × 2.80 × 0.10 ＝ 1.01 m3 1.0 m3

7)接続材　 接続箇所

× 6 ＝ 90

接続箇所

× 6 ＝ 24

計 ＝ 114 114 セット

(8.000+0.5)×3.584+0.1×8.500×1

横断方向

15

延長方向

4



　３．管材数量表（１）

１個当りの

名　　　　称 形　状　寸　法 単　位 数　量 重量(kg/個) 備　考

　 　 　 　
1-1.管渠布設工 φ150 　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ｍ 18.06 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装
　
1-2.管渠布設工 φ200 　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ｍ 11.19 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装

1-3.管渠布設工 φ300 ｍ 6.56

管材料(K形D3種管)
　1-1）甲切り管 　φ150×1982L 本 1
　1-1）甲切り管 　φ150×557L 本 1
　1-1）甲切り管 　φ150×4692L 本 1
　1-1）甲切り管 　φ150×593L 本 1
　1-1）乙切り管 　φ150×368L 本 1
　1-1）甲切り管 　φ150×2284L 本 1
　1-1）甲切り管 　φ150×747L 本 1
　
　1-2）甲切り管 　φ200×343L 本 1
　1-2）乙切り管 　φ200×3200L 本 1
　1-2）甲切り管 　φ200×1181L 本 1
　1-2）甲切り管 　φ200×698L 本 1

曲管（Ｋ形） 　φ150×90° 個 7 32.5 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装,Ⅱ類

曲管（Ｋ形） 　φ200×90° 個 5 57.1 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装,Ⅱ類

曲管（Ｋ形） 　φ150×22 1/2° 個 1 28.3 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装,Ⅰ類
　
異形管（Ｋ形） 　φ150 短管１号 個 2 19.6 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装,Ⅰ類

異形管（Ｋ形） 　φ300 短管１号 個 2 52.6 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装,Ⅰ類

異形管（Ｋ形） φ200-150 挿し受片落ち管 個 3 35.0 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装,Ⅱ類

異形管（Ｋ形） φ300-150 挿し受片落ち管 個 1 52.2 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装,Ⅱ類

異形管（Ｋ形） φ300-200 挿し受片落ち管 個 2 58.8 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装,Ⅱ類

異形管重量計 Ｋ形　異形管Ⅰ類 t 0.10

異形管重量計 Ｋ形　異形管Ⅱ類 t 0.24

伸縮可とう管 300A 個 2
　
2F直管 STW 300A 個 2

3FT字管 STW 300A×300A 個 1



　３．管材数量表（２）

１個当りの

名　　　　称 形　状　寸　法 単　位 数　量 重量(kg/個) 備　考

　 　 　 　
水道用仕切弁 φ150(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)7.5k 基 1 両フランジ

仕切弁保護工 鉄筐 箇所 1

接合部品（K形） 　φ150 組 18

接合部品（K形） 　φ200 組 10
 　 　
接合部品（K形） 　φ300 組 2
 　 　
ﾌﾗﾝｼﾞ形用接合部品 　φ150 組 2

ﾌﾗﾝｼﾞ形用接合部品 　φ300 組 7
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　



　４.配管工事数量表
項　　目 形　状　寸　法 単　位 数　　量 備　　考

　 　 　
4-1.ダクタイル鋳鉄管布設工 　 　
ダクタイル鋳鉄管布設工 　　K形φ150mm ｍ 18.06
　 　
ダクタイル鋳鉄管布設工 　　K形φ200mm ｍ 11.19

ダクタイル鋳鉄管布設工 　　K形φ300mm ｍ 6.56
　 　
鋳鉄管切断工 　　K形φ150mm 口 8

鋳鉄管切断工 　　K形φ200mm 口 5
 

K形継手工 　　φ150mm(異形管部） 箇所 18 メカニカル継手工

 
K形継手工 　　φ200mm(異形管部） 箇所 10 メカニカル継手工

K形継手工 　　φ300mm(異形管部） 箇所 2 メカニカル継手工

 
フランジ継手工 　　φ150mm　7.5K 箇所 2
　 　 　
フランジ継手工 　　φ300mm　7.5K 箇所 7

 
仕切弁設置工 　　φ200mm　7.5K 箇所 1
　 　 　
仕切弁保護工 　円形 箇所 1
　 　 　
　 　 　
　 　 　
　 　 　

 
 

　 　 　
　 　 　

 
 

　 　 　
　 　 　

 
 

　 　 　
　 　 　

 
 

　 　 　
 
 

　 　 　
　 　 　

 
 

　 　 　

　 　 　



名　　称 単位 数　量

基礎砕石(RC-40) = 0.57 ｍ2 0.6

0.57 × 0.15 = 0.09 ｍ3 0.1

コンクリート = 0.10 ｍ3 0.1

(18-8-40)

型枠 = 0.61 ｍ2

= 0.22 ｍ2

計 = 0.83 ｍ2 0.8

台座(TS1) φ580 個 1

鉄筐 φ230×φ250×H150 個 1

塩ビ管 Vuφ200 L=0.35m ｍ 0.4

π×0.882÷4－π×0.2162÷4

(π×0.78
2
÷4－π×0.28

2
÷4)×0.25

π×0.78×0.25

π×0.28×0.25

仕切弁保護工 数量

計　　算　　式



　取水施設ポンプ槽工 　　　　　　　賃　料　日　数　の　算　定
 賃料：山留支保工 取水施設ポンプ槽工

種　別 細　　別   規   格   １日 当り
  基 準 施工量 全数量 1ｽﾊﾟﾝ数量 日 × 1.9 日 数 日数計日合計 工 　程　　及　び　　日　数　算　定

 ･施  工  延  長    Ｌ＝ 3.60 m
 ･施工延長Ｌ/転用回数 ＝ 3.600 m/回
 ･１スパン転 用 延 長 ＝ 0.00  m/回
 ･転　 用　 回　 数   ＝ 1.0  回

 0 2
土留工 2

3 3
1.土 留 工  鋼矢板 7.00  m 24.00  枚/日 11 11.19 0.47 0.9 掘削･支保工 1
     設置工 (0.9)

2 2 4 23
ポンプ槽工 20

24 24
2.支 保 工  鋼  製  鋼製 6.10  t /日 1 1.00 0.16 0.3 埋戻し･支保工 1
     設置工

(0.3)
3.掘 削 工  機 械 0.28  BH 67.00  m3/日 1 1

0.45  BH 99.00  m3/日

4.ポンプ槽工  砕石基礎 155.00  m2/日 1.0 0.98 0.01
 均しｺﾝｸﾘ-ﾄ 4.00  m3/日 1.0 0.96 0.24 0.5
 均しCo養生 3.00  日/回 1.0 3.0

   型 枠 38.00  m2/日 58 57.70 1.52 2.9
 型枠支保工 27.00 空m3/日 12 12.00 0.44 0.8 (22.7)
   鉄 筋 3.00  t /日 2 1.75 0.58 1.1 20 20
 ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設 81.00  m3/日 16 16.10 0.20 0.4
   養 生 7.00  日/回 2 14.0

5.埋戻し工  機 械  機械 33.00  m3/日

(0.2)
8.支 保 工  鋼  製  鋼製 10.20  t /日 1 1.00 0.10 0.2 1 1
     撤去工
6.土 留 工 山留支保工損料 24 － 3 -(( 1 + 1 )/ 2 )= 20 + 9 = 29 日

     撤去工

 鋼矢板

11.         計  [1～10]の日数の計 3.72 24.1 24 24 24

12.  水 替 え 日 数  {(3,4)/2+(5～6)+(7,8)/2}
13.  損 料 実 日 数  {[11]-(打込，引抜)/2}
14.  鋼材の搬入・搬出 準備等    0 日 計 上
15.  損  料  日  数  {[11]-(打込,引抜)/ 2} + 9日


