
数量計算書

（２）No.0+ 0.69～No.1+18.23



函　路　土　工　数　量　1

[1] No.0+ 0.69～No.1+18.23

項　　目       詳    　　　　　細     数　　量

(1)掘削延長 路線  区　間 掘削幅B 路線延長

64 □1700 No.0+ 0.69～No.0+9.08 3.40 ＝ 7.20

64,65□1700 No.0+12.47～No.1+8.63 3.40 ＝ 14.70

65 □900 181～183 2.30 ＝ 1.66

65 □900 189～194 2.30 ＝ 8.86

64 U型水路・ポンプピット 8.20 ＝ 6.40 掘削延長

開削延長計 ＝ 38.82  m 38.82 m

B3.40 ＝ 21.90  m

B2.30 ＝ 10.52  m

B8.20 ＝ 6.40  m

(2)掘削工 BH 0.28m3

掘削工BH 掘削深 掘削延長 掘削幅B

2.56 m × 7.20 m × 3.40 m ＝ 62.67 m3

2.64 m × 14.70 m × 3.40 m ＝ 131.95 m3

2.35 m × 1.66 m × 2.30 m ＝ 8.97 m3

2.20 m × 1.65 m × 2.30 m ＝ 8.35 m3

2.38 m × 7.21 m × 2.30 m ＝ 39.47 m3

3.99 m × 6.40 m × 8.20 m ＝ 209.40 m3

平均Hは次頁別表にて算出 計 ＝ 460.81 m3

控除 既設水路U1500×1400 A= 1.823 m2/m ※水路断面積はCADソフトを用いて算出。

□1700 4.53 m

□1700 6.56 m

□1700 10.55 m

□900 5.67 m

計 27.31 m

水路部材① 1.823 m2/m×( 27.31 m ＝ -49.79 m3

内空① 1.50 m × 1.40 m × 27.31 m ＝ -57.35 m3

＝ -17.65 m3

控除計 ＝ -124.79 m3

掘削計 460.81 － 124.79 ＝ 336.02 336.0 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ15cm控除

(2.26+2.80)÷2×1.09×6.40



項　　目       詳    　　　　　細     数　　量

(3)埋戻し工 BH 0.28m3

砂埋戻し 埋戻し深 掘削延長 掘削幅B

全量 2.56 m× 7.20 m × 3.40 m ＝ 62.67 m3

2.64 m× 1.70 m × 3.40 m ＝ 15.26 m3

2.29 m× 7.19 m × 3.40 m ＝ 55.98 m3

2.36 m× 14.75 m × 3.40 m ＝ 118.35 m3

〃 2.07 m× 1.66 m × 2.30 m ＝ 7.90 m3

〃 2.10 m× 6.69 m × 2.30 m ＝ 32.31 m3

2.38 m× 2.17 m × 2.30 m ＝ 11.88 m3

＝ 5.15 m3

〃 ＝ 6.18 m3

〃 ＝ 9.52 m3

3.99 m × 6.40 m × 8.20 m ＝ 209.40 m3

計 ＝ 534.60 m3

控除 L=9.10+26.20  L=3.56+8.86

函渠 □1700×1500 2.00 m  B× 35.30 m L× 1.80 m h ＝ -127.08 m3

敷ﾓﾙﾀﾙ 2.00 m  B× 35.30 m L× 0.03 m h ＝ -2.12 m3

基礎Co 2.20 m  B× 35.30 m L× 0.15 m h ＝ -11.65 m3

基礎ﾏｯﾄ 3.00 m  B× 35.30 m L× 0.40 m h ＝ -42.36 m3

函渠 □900×600 1.10 m  B× 12.42 m L× 0.84 m h ＝ -11.48 m3

敷ﾓﾙﾀﾙ 1.10 m  B× 12.42 m L× 0.03 m h ＝ -0.41 m3

基礎Co 1.30 m  B× 12.42 m L× 0.10 m h ＝ -1.61 m3

基礎ﾏｯﾄ 2.10 m  B× 12.42 m L× 0.40 m h ＝ -10.43 m3

躯体 U型水路 2.80 m  B× 2.60 m L× 2.50 m h ＝ -18.20 m3

基礎Co 2.90 m  B× 2.60 m L× 0.10 m h ＝ -0.75 m3

基礎ﾏｯﾄ 3.19 m  B× 3.33 m L× 0.30 m h ＝ -3.19 m3

控除 ＝ -17.65 m3

1.90 m  B× 6.60 m L× 0.35 m h ＝ -4.39 m3

6.40 m  B× 0.82 m L× 0.28 m h ＝ -1.47 m3

躯体 ポンプピット 2.60 m  B× 3.50 m L× 3.10 m h ＝ -28.21 m3

マンホール 1.80 m  B× 1.65 m L× 0.19 m h ＝ -0.56 m3

基礎Co 2.80 m  B× 3.60 m L× 0.10 m h ＝ -1.01 m3

基礎ﾏｯﾄ 3.58 m  B× 4.10 m L× 0.60 m h ＝ -8.81 m3

計 ＝ 243.22 m3 243.2 m3

(4)残土処分工

土砂 掘削土砂

336.02 m3 ＝ 336.0 m3 336.0 m3

舗装厚35cm控除

舗装厚28cm控除

舗装厚28cm控除

1.69×(0.90+1.75)÷2×2.30

2.00×(0.90+1.90)÷2×3.40

舗装厚28cm控除

1.69×(0.90+1.75)÷2×(2.30+3.22)÷2

(2.26+2.80)÷2×1.09×6.40

舗装厚35cm控除



項　　目       詳    　　　　　細     数　　量

平均掘削深の算定(床付)[掘削幅3.40m]
路線 　　測 　 点 区間延長  掘削深H(m) 荷　重 荷重平均

番号 上流No. 下流No. (m) 上流 下流 (H×m) H (m)

64
No.0+0.69 No.0+9.08 8.40 2.54 2.58 21.504

計 8.40 21.504 2.56

平均掘削深の算定(床付)[掘削幅2.30m] 181～183

路線 　　測 　 点 区間延長  掘削深H(m) 荷　重 荷重平均

番号 上流No. 下流No. (m) 上流 下流 (H×m) H (m)

71
2.83 2.32 2.37 6.636

計 2.83 6.636 2.35

平均掘削深の算定(床付)[掘削幅3.40m]
路線 　　測 　 点 区間延長  掘削深H(m) 荷　重 荷重平均

番号 上流No. 下流No. (m) 上流 下流 (H×m) H (m)

64 No.0+12.47 NO.1+18.23 22.92 2.59 2.69 60.509

計 22.92 60.509 2.64



函　布　設　工　１

NO.0+0.69～NO.1+17.75

項　　目       詳    　　　　　細     数　　量

(1)函布設工  PCボックスカルバート □B1700×H1500　布設工区分④

①函布設延長 路線  区　間 路線延長

64 □1700 No.0+0.69～No.0+9.47 9.45 m ＝ 9.45

64,65 □1700 No.0+11.40～No.1+17.75 16.95 m ＝ 16.95 函布設延長

函布設延長計 ＝ 26.40 26.40 m

②函材 形 状 寸 法

標準品 　1700×1500×2000 (重量5.37kN) ＝ 9 個 9 個

短尺加工品 　1700×1500×800 ＝ 1 個 1 個

斜切加工品 　1700×1500×1300 ＝ 1 個 1 個

   〃 　1700×1500×1425 ＝ 2 個 2 個

   〃 　1700×1500×1495 ＝ 個 個

   〃 　1700×1500×1716 ＝ 1 個 1 個

   〃 　1700×1500×1734 ＝ 1 個 1 個

計 ＝ 15 個

TBボンド 38.4 kg

TSｼﾞｮｲﾝﾄﾊﾞｰ 80 本

TS注入口 20 個

(2)函布設区分 函布設区分は下図より、　 函布設区分:④ とする。

出典:H28積算基準Ⅰ-13-①-16より抜粋引用



函　布　設　工　２

項　　目       詳    　　　　　細     数　　量

(1)函布設工  HTCボックスカルバート □B900×H600   布設工区分①

①函布設延長 路線延長

2.00

0.95

0.95

1.48

4.57

2.82 函布設延長

函布設延長計 ＝ 12.77  m 12.77 m

②函材 形 状 寸 法

標準品 　900×600×2000 ＝ 2 個 2 個

斜切加工品 　900×600×953 ＝ 2 個 2 個

〃 　900×600×1480 ＝ 1 個 1 個

〃 　900×600×1283 ＝ 2 個 2 個

〃 　900×600×1408 ＝ 2 個 2 個

計 ＝ 9 個

TBボンド 8.9 kg

TSｼﾞｮｲﾝﾄﾊﾞｰ 36 本

TS注入口 9 個

(2)函布設区分 函布設区分は下図より、　 函布設区分:① とする。

出典:H28積算基準Ⅰ-13-①-16より抜粋引用



函　基　礎　工

NO.0+0.69～NO.1+17.75

項　　目       詳    　　　　　細     数　　量

(1)函基礎工 ジオテキスタイル基礎工

①基礎延長 工区 路線  区　間 路線延長 基礎幅

64 □1700 No.0+0.69～No.0+9.47 9.10 m W3.00 ＝ 9.10

64,65 □1700 No.0+11.40～No.1+17.75 16.60 m W3.00 ＝ 16.60 管基礎延長

基礎延長計 ＝ 25.70  m 25.70 m

W3.00 ＝ 25.70

②ジオテキスタイル基礎工

□1700 　3000 W×400 t ＝ 25.70  m 25.70 m

次頁より

ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ □1700 25.70  m × 9.75 m2/m ＝ 250.6 m2 250.6 ｍ2

不織布 □1700 25.70  m × 5.91 m2/m ＝ 151.9 m2 151.9 ｍ2

□1700 25.70  m × 4 本/m ＝ 103 本 103 本

中詰め材 □1700 25.70  m × 1.44 m3/m ＝ 37.0 m3 37.0 ｍ3

③基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 均しCo　18-8-25 W/C≦65%

 １m当り □1700 2.20 m× 0.15 m ＝ 0.33 m3 0.33 m3/m

□1700 0.33 m3/m × 25.70 m ＝ 8.48 m3 8.48 ｍ3

④基礎Co型枠 均しCo

 １m当り 2 × 0.15 m ＝ 0.30 0.30 ｍ2/m

□1700 0.30 m2/m × 25.70 m ＝ 7.71 m2 7.71 ｍ2

樹脂ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ



函　基　礎　工

項　　目       詳    　　　　　細     数　　量

(1)函基礎工 ジオテキスタイル基礎工

①基礎延長 □900 路線延長 基礎幅 管基礎延長

12.42 m W2.10 ＝ 12.42 m 12.42 m

②マットレス基礎工

□900 　2100 W×400 t ＝ 12.42  m 12.42 m

次頁より

テンサー □900 12.42  m × 7.14 m2/m ＝ 88.7 m2 88.7 ｍ2

不織布 □900 12.42  m × 7.99 m2/m ＝ 99.2 m2 99.2 ｍ2

□900 12.42  m × 4 本/m ＝ 50 本 50 本

中詰め材 □900 12.42  m × 1.01 m3/m ＝ 12.5 m3 12.5 ｍ3

③基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 均しCo　18-8-25 W/C≦65%

 １m当り □900 1.30 m× 0.10 m ＝ 0.13 m3 0.13 m3/m

□900 0.13 m3/m × 12.42 m ＝ 1.61 m3 1.61 ｍ3

④基礎Co型枠 均しCo

 １m当り 2 × 0.10 m ＝ 0.20 0.20 ｍ2/m

□900 0.20 m2/m × 12.42 m ＝ 2.48 m2 2.48 ｍ2

樹脂ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ



函　基　礎　工　１

項　　目       詳    　　　　　細     数　　量

(1)函基礎工  ジオテキスタイル基礎工 □1700×1500 基礎幅= 3.00 m 1m当り数量算出

1)基礎諸元 ジオグリッド 必要強度 85kN/m以上

基礎幅 Bm = 3.00 m 基礎厚H= 0.40 m

横断方向ラップ幅 Wr1= 1.00 m 延長方向ラップ幅 Wr2= 0.30 m

ジオグリッドの規格幅= 2.50 m 　規格長 = 50.0 m

2)ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ

①基礎周囲長 A1＝ 2（B m ＋ H ）＋ Wr1

(断面周長) 　＝2( 3.00 ＋ 0.40 )　＋ 1.00 A1 ＝ 7.80 m

②延長方向　 A2＝( A1 × Wr2 )×1/(ジオグリッド規格幅－Wr2)　

ラップ数量 　＝( 7.80 × 0.30 )×1/( 2.50 － 0.30 )  A2 ＝ 1.06 m2

③延長方向　 A3＝( A1 × 1.0 ＋A2 )×(1＋材料Loss率10%)　

1m当り数量 　＝( 7.80  × 1.0  ＋ 1.06 )×(1＋ 0.10 ) A3 ＝ 9.75 m2 9.75 m2

3)樹脂　　　 樹脂アンカーピン 4本/m ＝ 4 本 4 本

アンカーピン

4)不織布　 不織布 t=2cm

①諸元 不織布の規格幅= 2.0 m 　規格長 = 50.0 m ラップ幅 Wr= 0.10 m

②基礎周囲長 D1＝ 2（B m ＋ H ）＋ Wr

(断面周長) 　＝2( 3.00  ＋ 0.40 )　＋ 0.10 D1 ＝ 6.90 m

③延長方向　 D2＝( A1 × Wr )×1/(不織布規格幅－Wr)　

ラップ数量 　＝( 6.90 × 0.10 )×1/( 2.0 － 0.10 )  A2 ＝ 0.36 m2

④延長方向　  D＝( A1 × 1.0 ＋D2 )×(1＋材料Loss率10%)　

1m当り数量 　＝( 6.90 × 1.0 ＋ 0.36 )×(1+ 0.10 ) D ＝ 7.99 m2 7.99 m2

5)中詰め材　 RC-40 t= 0.40 m 材料Loss率20%　

 A＝ B m × 1.0m

　＝ 3.00 × 1.0m A  ＝ 3.00 m2 3.00 m2

 V＝  A × H × (1＋材料Loss率20%)

　＝ 3.00 × 0.40 ×(1＋ 0.20 ) V  ＝ 1.44 m3 1.44 m3

6)1m当り数量 項　目 　　規　格 単位 数量(1m当り)

材 ジオグリッド 必要強度 85kN/m以上 m2 9.75

樹脂アンカーピン 本 4

料 不織布　 t=2mm m2 7.99

中詰め材　 RC-40　t=40cm m3 1.44



函　基　礎　工　２

項　　目       詳    　　　　　細     数　　量

(1)函基礎工  ジオテキスタイル基礎工 □900×600 基礎幅= 2.10 m 1m当り数量算出

1)基礎諸元 ジオグリッド 必要強度 10kN/m以上

基礎幅 Bm = 2.10 m 基礎厚H= 0.40 m

横断方向ラップ幅 Wr1= 1.00 m 延長方向ラップ幅 Wr2= 0.30 m

マットレスの規格幅= 4.00 m 　規格長 = 50.0 m

2)テンサー

①基礎周囲長 A1＝ 2（B m ＋ H ）＋ Wr1

(断面周長) 　＝2( 2.10 ＋ 0.40 )　＋ 1.00 A1 ＝ 6.00 m

②延長方向　 A2＝( A1 × Wr2 )×1/(マットレス規格幅－Wr2)　

ラップ数量 　＝( 6.00 × 0.30 )×1/( 4.00 － 0.30 )  A2 ＝ 0.49 m2

③延長方向　 A3＝( A1 × 1.0 ＋A2 )×(1＋材料Loss率10%)　

1m当り数量 　＝( 6.00  × 1.0  ＋ 0.49 )×(1＋ 0.10 ) A3 ＝ 7.14 m2 7.14 m2

3)樹脂　　　 樹脂アンカーピン 4本/m ＝ 4 本 4 本

アンカーピン

4)不織布　 不織布 t=2cm

①諸元 不織布の規格幅= 2.0 m 　規格長 = 50.0 m ラップ幅 Wr= 0.10 m

②基礎周囲長 D1＝ 2（B m ＋ H ）＋ Wr

(断面周長) 　＝2( 2.10  ＋ 0.40 )　＋ 0.10 D1 ＝ 5.10 m

③延長方向　 D2＝( A1 × Wr )×1/(不織布規格幅－Wr)　

ラップ数量 　＝( 5.10 × 0.10 )×1/( 2.0 － 0.10 )  A2 ＝ 0.27 m2

④延長方向　  D＝( A1 × 1.0 ＋D2 )×(1＋材料Loss率10%)　

1m当り数量 　＝( 5.10 × 1.0 ＋ 0.27 )×(1+ 0.10 ) D ＝ 5.91 m2 5.91 m2

5)中詰め材　 RC-40 t= 0.40 m 材料Loss率20%　

 A＝ B m × 1.0m

　＝ 2.10 × 1.0m A  ＝ 2.10 m2 2.10 m2

 V＝  A × H × (1＋材料Loss率20%)

　＝ 2.10 × 0.40 ×(1＋ 0.20 ) V  ＝ 1.01 m3 1.01 m3

6)1m当り数量 項　目 　　規　格 単位 数量(1m当り)

材 テンサー 必要強度 10kN/m以上 m2 7.14

樹脂アンカーピン 本 4

料 不織布　 t=2mm m2 5.91

中詰め材　 RC-40　t=40cm m3 1.01



U型現場打ち水路基礎工

項　　目       詳    　　　　　細     数　　量

(1)基礎工  ジオセル基礎工

1)基礎諸元 ジオセル

基礎厚H= 0.30 m

横断方向ラップ幅 Wr1= 0.50 m 延長方向ラップ幅 Wr2= 0.10 m

周囲長(ラップ含む)= 7.756 m 　ロス率 = 1.07 %

2)ジオセル

2ブロック A1= 1.792 × 3.192 × 2 ＝ 11.4 m2

(G-150SP-7) 11.4 × 1.07 ＝ 12.2 m2 12.2 m2

2ブロック A2= 1.536 × 3.192 × 2 ＝ 9.8 m2

(G-150SP-6) 9.8 × 1.07 ＝ 10.5 m2 10.5 m2

3)樹脂　　　 下段= 3 × 3 ＝ 9 本

アンカーピン 上段= 3 × 3 ＝ 9 本

計 ＝ 18 本 18 本

4)吸出し防止材　 PP製長繊維不織布 t=2mm

A= ＝ 25.5 m2

25.5 × 1.05 ＝ 26.8 m2 26.8 m2

5)中詰め材　 RC-40 t= 0.30 m 材料Loss率10%　

V 3.328 × 3.192 × 0.300 ＝ 3.2 m3

3.2 × 1.1 ＝ 3.5 m3 3.5 m3

6)接続材　 接続箇所

× 2 ＝ 28 28 セット

(7.256+0.5)×3.192+0.1×7.756×1

横断方向

14



Ｕ型現場打ち水路

NO.1

項　　目       詳    　　　　　細     数　　量

均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25

2.600 × 2.900 × 0.100 ＝ 0.75 m
3

均し型枠 2.600 × 0.100 × 2 ＝ 0.52 m2

2.900 × 0.100 × 2 ＝ 0.58 m2

計 1.10 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25

小口止 0.350 × 2.100 × 1.882 × 2 ＝ 2.77 m3

角落し 0.400 × 0.200 × 1.882 × 2 ＝ 0.30 m3

控除 0.350 × 2.000 × 1.650 × 2 ＝ -2.31 m3

計 0.76 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-40

2.600 × 2.800 × 2.500 ＝ 18.20 m3

控除 2.600 × 2.100 × 1.882 ＝ -10.28 m
3

控除 0.350 × 2.000 × 0.150 × 2 ＝ -0.21 m3

控除 1.100 × 0.350 × 0.840 ＝ -0.32 m3

控除 ＝ -0.04 m3

計 7.35 m3
π×0.42÷4×0.350



Ｕ型現場打ち水路

NO.2

項　　目       詳    　　　　　細     数　　量

型枠

2.600 × 2.500 × 1 ＝ 6.50 m2

2.800 × 2.500 × 2 ＝ 14.00 m
2

2.600 × 1.882 × 2 ＝ 9.79 m2

2.100 × 1.882 × 2 ＝ 7.90 m2

角落し 0.400 × 1.882 × 2 ＝ 1.51 m2

〃 0.200 × 1.882 × 2 ＝ 0.75 m2

〃 0.100 × 1.882 × 4 ＝ 0.75 m2

開口部 2.000 × 0.350 × 2 ＝ 1.40 m2

開口部 0.350 × 1.650 × 4 ＝ 2.31 m2

開口部 1.100 × 0.350 × 1 ＝ 0.39 m2

開口部 0.350 × 0.840 × 2 ＝ 0.59 m
2

開口部 π × 0.400 × 0.350 ＝ 0.44 m
2

控除 2.000 × 1.650 × 4 ＝ -13.20 m2

控除 1.100 × 0.840 × 2 ＝ -1.85 m2

控除 ＝ -0.13 m2

計 31.15 m2

鉄筋 鉄筋表より

D16 207.0 kg

D13 259.0 kg

簡易ゲート 1.0 基

1.0 基

角落し板 1.0 枚

取手 2.0 箇所

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1.0 式

角落し部

受枠 t=6mm(曲げ加工)

(SUS304) 0.505 × 1.882 × 47.6 × 2 ＝ 90.48 kg

1.900 × 0.218 × 47.6 × 1 ＝ 19.72 kg

計 110.20 kg

アンカー φ13

0.300 × 1.04 × 32 ＝ 9.98 kg

0.350 × 1.04 × 14 ＝ 5.10 kg

計 15.08 kg

塩ビ管Vuφ400 0.70 m

(SS400)

(合成木材)

(5.0kN/m2))

π×0.4
2
÷4×1

(SD345)

B900×H600用

φ400用

B1860×H550×t80



Ｕ型現場打ち水路

NO.3

項　　目       詳    　　　　　細     数　　量

t=5mm

0.090 × 0.510 × 2 ＝ 0.09 m
2

t=10mm

1.900 × 0.080 × 1 ＝ 0.15 m2

溶接 16 × 2 ＝ 32 箇所

＝ 14 箇所

計 46 箇所

車止め B1000×H650 = 8 個

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ □250×250 = 8 個

基礎材 0.250 × 0.250 × 0.05 × 4 ＝ 0.01 m3

(RC-40)

ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ

(ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)



取手 1.0箇所当り

項　　目       詳    　　　　　細     数　　量

取手 φ10

0.430 × 0.625 × 1 ＝ 0.27 kg

FB50×4 0.170 × 0.050 × 31.7 × 1 ＝ 0.27 kg

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ M10 2.0 組

溶接 2.0 箇所

(SUS304)

(SUS304)

(SUS304)



舗装復旧工　数　量

項　　目       詳    　　　　　細     数　　量

現道部舗装復旧

下層路盤 再生クラッシャーラン(RC-40) t=15cm

A= 0.4 ＋ 39.9 ＝ 40.3 m2

控除BOX 9.06 × 2.00 ＝ -18.1 m2

計 ＝ 22.2 m2 22.2 m2

上層路盤 粒度調整砕石 t=15cm

A= 1.2 ＋ 48.7 ＝ 49.9 m2

表層 ⑤密粒度アスコン(新20FH) t=5cm

A= 1.2 ＋ 48.7 ＝ 49.9 m2

舗装仮復旧

路盤 再生クラッシャーラン(RC-40) t=24cm ＝ 114.8 m2

表層 ⑨密粒度アスコン(13F)B t=4cm ＝ 114.8 m2

舗装切断 t=5cm以下

3.6 ＋ 29.6 ＋ 18.4 ＝ 51.6 m

コンクリート切断 t=15cm

10.6 ＋ 1.7 ＋ 23.3 ＝ 35.6 m



仮設土留工　数　量

項　　目       詳    　　　　　細     数　　量

仮設土留工数量

鋼矢板打込 Ⅱ型 L=4.5m

N ＝ 18+52+7+5+51+3+15 ＝ 151 枚

151 × 4.5 × 48.0 kg/m ＝ 32.616 t

Ⅱ型 L=5.0m N=20 20 枚

20 × 5.0 × 48.0 kg/m ＝ 4.800 t

Ⅱ型 L=7.50m N=32 32 枚

32 × 7.5 × 48.0 kg/m ＝ 11.520 t

軽量鋼矢板打込 3A型(t=5.0mm) L=4.0m

N ＝ 4+11+9+2+10+16 ＝ 52 枚

52 × 4.0 × 17.9 kg/m ＝ 3.723 t

鋼矢板切断 Ⅱ型 203 × 0.40 m ＝ 81.20 m

3A型 52 × 0.333 m ＝ 17.32 m

鋼矢板撤去 Ⅱ型 195 × 1.80 × 48.0 kg/m ＝ 16.848 t

8 × 0.49 × 48.0 kg/m ＝ 0.188 t

計 17.036 t 17.036 t

3A型 52 × 1.50 × 17.9 kg/m ＝ 1.396 t

鋼製支保工 設置・撤去

腹越し H-250×250×9×14

＝ m

＝ m

＝ m

＝ m

＝ m

＝ m

＝ m

＝ m

計 ＝ m 66.07 m

× 80.0 kg/m ＝ 5.286 t

H-200×200×8×12 ＝ m

＝ m

＝ m

＝ m

＝ m

＝ m

＝ m

＝ m

＝ m

計 ＝ m 24.81 m

× 55.0 kg/m ＝ 1.365 t

P.1

7.470

24.810

1.200

20.643

4.950

1.700

66.071

4.090

2.850

3.200

1.000

4.120

1.060

2.470

2.390

66.07

6.890

3.570

20.478

2.800

軽量鋼矢板切断

軽量鋼矢板撤去

24.81



項　　目       詳    　　　　　細     数　　量

腹越し H-350×350×12×19

× 2 ＝ 16.00 m

× 150.0 kg/m ＝ 2.400 t

切梁 H-250×250×9×14 ｷﾘﾝｼﾞｬｯｷ0.5m控除

(3+1+8+2)×2.20 ＝ 30.80 m

× 80.0 kg/m ＝ 2.464 t

H-200×200×8×12 ｷﾘﾝｼﾞｬｯｷ0.5m控除

(2+6)×1.40 ＝ 11.20 m

× 55.0 kg/m ＝ 0.616 t

H-300×300×10×15 ｷﾘﾝｼﾞｬｯｷ0.5m控除

× 3 ＝ 15.00 m

× 100.0 kg/m ＝ 1.500 t

主部材 ＝ 13.631 t

副部材(A) × ＝ 2.999 t

副部材(B) × ＝ 0.545 t

土のう工

1.97 × 2.30 × 2 ＝ 9.06 m2

2.28 × 3.20 ＝ 7.30 m2

控除BOX 0.97 × 1.10 × 2 ＝ -2.13 m2

〃 1.98 × 2.00 ＝ -3.96 m2

計 ＝ 10.27 m2 10.3 m2

足場工

枠組 ＝ 37.3

＝ 26.5

計 ＝ 63.8 63.8

P.1

｛2.60＋2×3.40＋4.4｝×2.70

｛2.60＋2×2.80＋4.4｝×2.10

掛m2

13.631 0.22

0.04

30.80

11.20

13.631

8.00

16.00

5.00

15.00



仮設水替え工　数　量

項　　目       詳    　　　　　細     数　　量

仮設水替え工数量

土のう工 土のう 小口並べ

0.60 × 1.80 ＝ 1.08 m2

0.60 × 1.50 ＝ 0.90 m2

0.60 × 1.70 ＝ 1.02 m2

計 ＝ 3.00 3.0 m2

ポンプ設置

撤去工 水替ポンプ φ200-11kw×3台 ＝ 1.0 1.0 箇所

ポンプ運転日数 常時

設置 Box布設工 撤去

1 日 ＋ 8 日 ＋ 1 日 ＝ 10.0 10.0 日



撤　去　工　数　量

項　　目       詳    　　　　　細     数　　量

既設雨水幹線撤去工数量

(1) 撤去工

Co撤去量 撤去断面図より B1500×H1400

水路 A= 1.823 m2  × 33.90 m ＝ 61.80 m3

頂版 14.20 × 1.90 × 0.25 ＝ 6.75 m3

渡橋 2.00 × 1.27 × 0.11 ＝ 0.28 m3

2.00 × 0.10 × 0.05 × 2 ＝ 0.02 m3

A= 82.60 × 0.15 ＝ 12.39 m3

A= 3.40 × 0.15 ＝ 0.51 m3

A= 47.90 × 0.15 ＝ 7.19 m3

計 ＝ 88.94 m3 88.94 m3

Co処分 鉄筋コンクリート@2.5t/m3

V= 88.94 m3  × 2.5 t ＝ 222.35 t 222.4 t

舗装版撤去 A= 9.90 × 0.05 ＝ 0.50 m3

A= 7.90 × 0.05 ＝ 0.40 m3

A= 8.80 × 0.04 ＝ 0.35 m3

A= 8.80 × 0.04 ＝ 0.35 m3

計 ＝ 1.60 m3 1.60 m3

V= 1.60 m3  × 2.35 t ＝ 3.76 t 3.8 t

(2)既設水路撤去

掘削工 L=11.84+1.26 ＝ 13.10 m

13.10 × 1.6 ＝ 20.96 m3 21.0 m3

埋戻し工 13.10 × 5.5 ＝ 72.05 m3 72.1 m3



　②工区　No.0+ 0.69～No.1+18.23 工  期  算  定  及 び  損 料 日 数 の 算 定
 賃料：山留支保工、覆工板 施工順11 N0.6+6.40～N0.10+2.42 施工順18 No.14+9.39～No.14+12.08

種　別 細　　別   規   格   １日 当り 施工順17 N0.10+2.42～No.14+9.39 計 L = 49.26 m
  基 準 施工量 全数量 1ｽﾊﾟﾝ数量 日 × 1.9 日 数 日数計 日合計 工 　程　　及　び　　日　数　算　定

 ･施  工  延  長    Ｌ＝ 49.26 m

 ･施工延長Ｌ/転用回数 ＝ 49.260 m/回

 ･１スパン転 用 延 長 ＝ 0.00  m/回

 ･転　 用　 回　 数   ＝ 1.0  回

 0

1.覆工板工  設置工 覆工板 73.00  m3/日 覆工板工

     設置工 受桁材 6.10  t /日 (0.0)

15

土留工 16

2.土 留 工  B.軽量建込 4.00  m 28.57  m /日 52 52.00 1.82 3.5

     設置工  D.鋼矢板 4.50  m 35.00  枚/日 151 151.00 4.31 8.2 (15.8) 1 17

5.00  m 35.00  枚/日 20 20.00 0.57 1.1 16 16 既設水路撤去工 17

7.50  m 20.00  枚/日 32 32.00 1.60 3.0

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工 φ150 16.00  孔/日 16 29

3.支 保 工  鋼  製  鋼製 6.10  t /日 13.60 13.60 2.23 4.2 掘削･支保工 14

     設置工

(13.7) 30 49

4.掘 削 工  機 械 0.28  BH 67.00  m3/日 336 336.00 5.01 9.5 14 14 基礎･函布設工 20

0.45  BH 99.00  m3/日

50 66

埋戻し･支保工 17

5.函布設工  機 械 BoX　④ 区分 4.00  m /日 26.4 26.40 6.60 12.5

BoX　① 区分 10.00  m /日 16.77 16.77 1.68 3.2 67 66

U型　④ 区分 26.00  m /日 覆工板工

6.函基礎工 ｼﾞｵﾃｷｽﾀ 183.04  m2/日 251 250.60 1.37 2.6

不織布 248.53  m2/日 152 151.90 0.61 1.2 (19.5)

 砕石基礎 155.00  m2/日 20 20

7.埋戻し工  機 械  機械 33.00  m3/日 243 243.20 7.37 14.0

(16.5) 覆工板損料 66 × 1.0 -(( + )/ 2 )= 66 + 9 = 75 日

8.支 保 工  鋼  製  鋼製 10.20  t /日 13.60 13.60 1.33 2.5 17 17

     撤去工

9.土 留 工 山留支保工損料 66 － -(( 16 + 17 )/ 2 )= 50 + 9 = 59 日

     撤去工

 B.軽量建込 4.00  m 62.50  m /日

4.50  m 58.00  枚/日

5.00  m 58.00  枚/日

6.50  m 48.00  枚/日

φ150 63.85  枚/日

10.覆工板工  撤去工 覆工板 163.00  m3/日 (0.0)

受桁材 10.10  t /日

付帯工 構造物取壊工 10.00  m3/日 89 88.94 8.89 16.9

(16.9)

17 17

11.         計  [1～10]の日数の計 34.50 65.5 67 67 67

12.  水 替 え 日 数  {(3,4)/2+(5～6)+(7,8)/2}

13.  損 料 実 日 数  {[11]-(打込，引抜)/2}

14.  鋼材の搬入・搬出 準備等    0 日 計 上
15.  損  料  日  数  {[11]-(打込,引抜)/ 2} + 9日


