入札番号	種別	ランク	番号	件名	履行箇所（地内）	履行期間
(1)	建築	建築A･B	子育工第1号	三用保育園大規模改修工事	前原町	210日間
(2)	建築	建築A･B	住長改第1号	市営樋渡団地　外壁他改修工事	塩沢	令和6年3月29日まで
(3)	電気	電気A･B･C	庁六改第1号	本庁舎北分館　照明器具取替工事	六日町	150日間
(4)	土木	土木B･C･D	交安補第03-1号	市道旭町上町線　道路改良（その5）工事	六日町（伊勢町）	120日間
(5)	水道	土木A･B･C	改良第9号	市道津久野線配水管布設替工事	津久野	145日間
(6)	測量		道整備委第10号	市道宇津野川端線　用地測量業務委託	宇津野新田ほか	120日間