
数   量   計   算   書

自家発電設備工事

（更新、撤去）



機 器 数 量 [更新、撤去]

1 機　器 ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電装置 式 1

2 機　器 排気消音器 式 1 (一次､二次消音器､ 排気ﾀﾞｸﾄ含む)

3 機　器 給気消音器 式 1 (消音器､給気ﾌｧﾝ､ﾌｰﾄﾞ 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ含む)

4 機　器 換気消音器 式 1 (消音器､換気ﾌｧﾝ､ﾀﾞｸﾄ ､ﾌｰﾄﾞ､ﾀﾞﾝﾊﾟｰ含む)

5 機　器 燃料小出槽 式 1 (架台共､ﾋｰﾀ付)

6 機　器 地下燃料ﾀﾝｸ 式 1

7 機　器 燃料移送ﾎﾟﾝﾌﾟ 台 2

8 機　器 地下燃料ﾀﾝｸ油量計 組 1

9 機　器 給油口ﾎﾞｯｸｽ 面 1

10 機　器 発電機盤 面 1

11 機　器 自動始動盤 面 1

12 機　器 始動用直流電源盤 面 1
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材 料 数 量 [更新、撤去]

1 高圧ケーブル 6kV EM-CE 38 sq- 1 c m 35.0

2 低圧ケーブル 600V EM-CET 38 sq m 40.7

3 低圧ケーブル 600V EM-CE 22 sq- 2 c m 30.0

4 低圧ケーブル 600V EM-CE 8 sq- 3 c m 39.4

5 低圧ケーブル 600V EM-CE 5.5 sq- 2 c m 79.6

6 低圧ケーブル 600V EM-CE 2 sq- 3 c m 87.5

7 低圧ケーブル 600V EM-CE 2 sq- 2 c m 104

8 制御ケーブル EM-CEE 2 sq- 2 c m 179

9 制御ケーブル EM-CEE 1.25 sq- 20 c m 80.3

10 制御ケーブル EM-CEE 1.25 sq- 10 c m 40.2

11 制御ケーブル EM-CEE 1.25 sq- 2 c m 31.4

12 制御ケーブル EM-CEE-S 1.25 sq- 4 c m 28.9

13 制御ケーブル EM-CEE-S 1.25 sq- 2 c m 394

14 制御ケーブル 専用ケーブル m 8.69

15 その他電線 EM-IE 60 sq m 4.18

16 その他電線 EM-IE 14 sq m 1.21

17 その他電線 EM-IE 5.5 sq m 0.66

18 その他電線 EM-IE 3.5 sq m 66.3

19 その他電線 EM-IE 2 sq m 166

20 端末処理材 6kV EM-CE(CV) 38 sq- 1 c（屋内） 組 6

21 端末処理材 6kV EM-CE(CV) 38 sq- 3 c（屋内） 組 1

22 端末処理材 600V EM-CET(CVT) 38 sq（屋内） 組 2

23 端末処理材 600V EM-CE(CV) 22 sq- 2 c（屋内） 組 2

24 電線管類 PE 22 mm（露出） m 2.09

25 電線管類 PE 22 mm（埋込） m 29.0
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材 料 数 量 [更新、撤去]

26 電線管類 薄鋼 19 mm（露出） m 35.0

27 電線管類 GP 22 mm（露出） m 141

28 ｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ ｱﾙﾐｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ 300*300 ｍ 0.53

29 ｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ ｱﾙﾐｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ 300*100 ｍ 4.31

30 電線管類 プルボックス（SUS-WP） 300*300*200 個 2

31 電線管類 プルボックス（SUS-WP） 200*200*200 個 3

32 電線管類 ケーブル埋設シート ｍ 15.6

33 コンクリート製品 ケーブル埋設標柱 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 本 5

34 コンクリート製品 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形側溝 600 600L 個 6

35 コンクリート製品 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形側溝蓋 600 600L 枚 6

36 小配管，弁類 炭素鋼鋼管 SGP黒  50A（屋内） ｍ 12.8

37 小配管，弁類 炭素鋼鋼管 SGP黒  32A（屋内） ｍ 29.5

38 小配管，弁類 炭素鋼鋼管 SGP黒  20A（屋内） ｍ 13.5

39 小配管，弁類 ポリエチレン鋼管 PLP  65A（埋設） ｍ 6.05

40 小配管，弁類 ポリエチレン鋼管 PLP  65A（屋外） ｍ 5.28

41 小配管，弁類 ポリエチレン鋼管 PLP  50A（屋外） ｍ 6.16

42 小配管，弁類 ポリエチレン鋼管 PLP  32A（屋外） ｍ 18.9

43 小配管，弁類 仕切弁 50A 個 1

44 小配管，弁類 仕切弁 32A 個 6

45 小配管，弁類 仕切弁 20A 個 5

46 小配管，弁類 逆止弁 32A 個 5

47 小配管，弁類 フレキシブル継手 65A ステンレス製 個 1

48 小配管，弁類 フレキシブル継手 50A ステンレス製 個 3

49 小配管，弁類 フレキシブル継手 32A ステンレス製 個 4

50 小配管，弁類 フレキシブル継手 20A ステンレス製 個 2
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材 料 数 量 [更新、撤去]

51 小配管，弁類 ﾚｼﾞｭｰｻ 50A*32A 個 4

52 小配管，弁類 ｽﾄﾚｰﾅ 32A 個 2

53 小配管，弁類 ｽﾄﾚｰﾅ 20A 個 1

54 小配管，弁類 通気先端金具 32A 個 2

55 小配管，弁類 断熱材 ﾛｯｸｳ-ﾙ75mm 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 ㎡ 26.1

56 その他器具 照明器具 ﾄﾗﾌ形 基 6

57 その他器具 照明器具 ﾄﾗﾌ形(非常照明器具蓄電池内蔵) 基 4

58 その他器具 照明器具 高天井用器具 基 2

59 その他器具 誘導灯 個 1

60 その他器具 照明ｽｲｯﾁ 1P15A×3 スイッチボックス 取付枠 金属プレート 個 1

61 その他器具 換気扇ｽｲｯﾁ 1P15A×1 スイッチボックス 取付枠 金属プレート 個 1

62 その他器具 換気扇 φ400　0.1kW 個 1

63 その他器具 サーモスタット 個 1

64 複合工費 鋼材重量 (撤去) kg 53.5

65 複合工費 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 (ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ) m3 17.4

66 複合工費 発生ｶﾞﾗ処分 m3 17.4

67 複合工費 防火区画処理補修 壁 1000W*300H 箇所 1

68 複合工費 防火区画処理補修 壁 700W*300H 箇所 1

69 複合工費 コア抜き 壁100φ 厚さ200 補修費含む 箇所 1

70 複合工費 コア抜き 壁50φ 厚さ200 補修費含む 箇所 5

71 複合工費 コア抜き HH100φ 厚さ200 補修費含む 箇所 1

72 複合工費 コア抜き HH50φ 厚さ200 補修費含む 箇所 7

73 複合工費 掘削 m3 143

74 複合工費 埋戻し m3 122

75 複合工費 残土処理 m3 21.0
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材 料 数 量 [更新、撤去]

76 複合工費 山砂 m3 17.3

77 複合工費 砕石 RC-40 m3 3.03

78 複合工費 ステコン m3 0.84

79 一般労務費 電　工 （据付） 人

80 一般労務費 配管工 （据付） 人

81 一般労務費 設備機械工 （据付） 人

82 一般労務費 普通作業員 （据付） 人

83 技術労務費 技術者 （据付） 人

84 技術労務費 技術者 （単体調整） 人

85 技術労務費 技術者 （組合試験） 人
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機 器 数 量(撤去) [更新、撤去]

1 機　器 ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電装置 式 1

2 機　器 排気消音器 式 1

3 機　器 給気消音器 式 1

4 機　器 換気消音器 式 1

5 機　器 燃料小出槽 式 1

6 機　器 地下燃料ﾀﾝｸ 式 1

7 機　器 燃料移送ﾎﾟﾝﾌﾟ 台 2

8 機　器 地下燃料ﾀﾝｸ油量計 組 1

9 機　器 給油口ﾎﾞｯｸｽ 面 1

10 機　器 発電機盤 面 1

11 機　器 自動始動盤 面 1

12 機　器 直流電源盤 面 1

13 機　器 自家発補機設備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ 面 3

14 機　器 自家発補機設備補助継電器盤 面 1
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材 料 数 量(撤去) [更新、撤去]

1 高圧ケーブル 6kV CV 38 sq- 3 c m 10.9

2 低圧ケーブル 600V CV 250 sq- 1 c m 19.8

3 低圧ケーブル 600V CV 60 sq- 3 c m 34.8

4 低圧ケーブル 600V CV 22 sq- 2 c m 30.0

5 低圧ケーブル 600V CV 8 sq- 3 c m 35.8

6 低圧ケーブル 600V CV 5.5 sq- 2 c m 42.9

7 低圧ケーブル 600V CV 3.5 sq- 3 c m 67.0

8 低圧ケーブル 600V CV 3.5 sq- 2 c m 82.7

9 制御ケーブル CVV 2 sq- 15 c m 3.52

10 制御ケーブル CVV 2 sq- 8 c m 3.52

11 制御ケーブル CVV 2 sq- 7 c m 69.3

12 制御ケーブル CVV 2 sq- 6 c m 80.5

13 制御ケーブル CVV 2 sq- 5 c m 32.9

14 制御ケーブル CVV 2 sq- 4 c m 32.9

15 制御ケーブル CVV 2 sq- 3 c m 164

16 制御ケーブル CVV 2 sq- 2 c m 314

17 制御ケーブル CVV-S 2 sq- 2 c m 367

18 その他電線 IV 60 sq m 1.76

19 その他電線 IV 14 sq m 0.66

20 その他電線 IV 5.5 sq m 1.10

21 その他電線 IV 3.5 sq m 44.1

22 電線管類 PE 22 mm（露出） m 2.97

23 電線管類 PE 22 mm（埋込） m 16.1

24 電線管類 GP 28 mm（露出） m 19.4

25 電線管類 GP 22 mm（露出） m 17.6
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材 料 数 量(撤去) [更新、撤去]

26 電線管類 プルボックス（WP） 200*200*200 個 1

27 電線管類 プルボックス（WP） 200*200*100 個 1

28 小配管，弁類 配管用ｱｰｸ溶接炭素鋼鋼管 STPY 900A t 0.19

29 小配管，弁類 炭素鋼鋼管 SGP50A屋外 ｍ 3.85

30 小配管，弁類 炭素鋼鋼管 SGP50A埋設 ｍ 8.91

31 小配管，弁類 炭素鋼鋼管 SGP40A屋内 ｍ 11.3

32 小配管，弁類 炭素鋼鋼管 SGP40A屋外 ｍ 3.85

33 小配管，弁類 炭素鋼鋼管 SGP40A埋設 ｍ 1.43

34 小配管，弁類 炭素鋼鋼管 SGP32A屋内 ｍ 7.48

35 小配管，弁類 炭素鋼鋼管 SGP32A屋外 ｍ 5.94

36 小配管，弁類 炭素鋼鋼管 SGP32A埋設 ｍ 3.08

37 小配管，弁類 炭素鋼鋼管 SGP25A屋内 ｍ 31.1

38 小配管，弁類 炭素鋼鋼管 SGP25A屋外 ｍ 3.96

39 小配管，弁類 炭素鋼鋼管 SGP25A埋設 ｍ 1.54

40 その他器具 照明器具 ﾄﾗﾌ形 基 10

41 その他器具 照明器具 高天井用器具 基 2
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人  工  集  計  表 [更新、撤去]

据付・配線工 単体調整 重量(撤去重量) 試験工

集計表名称 技術者 電　工 配管工 設備機械工 普通作業員 技術者 （ｔ） 技術者 電　工

据付工集計表(S-101)

試験工集計表(T-101)

材料集計表－1

材料集計表－2

材料集計表－3

材料集計表－4

材料集計表－5

材料集計表－6

材料集計表－7

材料集計表－8

材料集計表－10

材料集計表－11

(撤　去)据付工集計表(S-201) 19.245

(撤　去)材料集計表－1

(撤　去)材料集計表－2

(撤　去)材料集計表－3

(撤　去)材料集計表－4

(撤　去)材料集計表－5

(撤　去)材料集計表－6

(撤　去)材料集計表－7

合計 19.245

設計数量 19.245
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      更新設備 (  1/  1) 据　付　工　集　計　表 [更新、撤去]

技術者 電　工 技術者単体調整  歩　掛 機器重量(t)

機 器 名 称 形　　　状 単位 数量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 ページ 単位重量 重量 備　　　考

ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電装置 500kVA 式  1

排気消音器 式  1

給気消音器 式  1

換気消音器 式  1

燃料小出槽 950ﾘｯﾄﾙ 式  1

二重殻式

地下燃料ﾀﾝｸ 7000ﾘｯﾄﾙ 式  1

燃料移送ﾎﾟﾝﾌﾟ 台  2  

地下燃料ﾀﾝｸ油量計 防爆形､ﾌﾛｰﾄ式 組  1

屋外壁掛形

給油口ﾎﾞｯｸｽ W500*H450*D350 面  1

発電機盤 W900*H2300*D2000 面  1

自動始動盤 W900*H2300*D2000 面  1

始動用

直流電源盤 面  1

計 (S-101)  
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      更新設備 (  1/  1) 試　験　工　集　計　表 [更新、撤去]

技術者 電　工 技術者単体調整  歩　掛

機 器 名 称 形　　　状 単位 数量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 ページ 備　　　考

ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電装置 500kVA 式  1

地下燃料ﾀﾝｸ油量計 ﾙｰﾌﾟ  1

計 (T-101)    
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 材　　料　　集　　計　　表　-  1 [更新、撤去]

6kV EM-CE 600V EM-CET 600V EM-CE 600V EM-CE 600V EM-CE

38 sq 38 sq 22 sq 8 sq 5.5 sq

      内訳区分 1 c  2 c 3 c 2 c

P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

CHK ( 1- 1)   31.8      37.0    27.3      35.8    72.4    

合計値　 (A)   31.8      37.0    27.3      35.8    72.4    

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)   34.98      40.70    30.03      39.38    79.64    

設計数量 (D)=Σ(C) 34.98 ----> 35.0 40.70 ----> 40.7 30.03 ----> 30.0 39.38 ----> 39.4 79.64 ----> 79.6

電工単位工量(E)=(E0)

電工量      (C)×(E)

C- 1 / 6 電工量小計＝
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 材　　料　　集　　計　　表　-  2 [更新、撤去]

600V EM-CE 600V EM-CE EM-CEE EM-CEE EM-CEE

2 sq 2 sq 2 sq 1.25 sq 1.25 sq

      内訳区分 3 c 2 c 2 c 20 c 10 c

P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

CHK ( 1- 2)   48.3    31.2  49.0    45.6  163.0      73.0      36.5    

           

           

合計値　 (A)   48.3    31.2  49.0    45.6  163.0      73.0      36.5    

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)   53.13    34.32  53.90    50.16  179.3      80.30      40.15    

設計数量 (D)=Σ(C) 87.45 ----> 87.5 104.06 ----> 104 179.3 ----> 179 80.30 ----> 80.3 40.15 ----> 40.2

電工単位工量(E)=(E0)

電工量      (C)×(E)

C- 2 / 6 電工量小計＝
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 材　　料　　集　　計　　表　-  3 [更新、撤去]

EM-CEE EM-CEE-S EM-CEE-S 専用ケーブル EM-IE

1.25 sq 1.25 sq 1.25 sq  60 sq

      内訳区分 2 c 4 c 2 c   

P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

CHK ( 1- 3)    7.8    20.7     7.8    18.5   332.9    25.4     7.9       3.8    

合計値　 (A)    7.8    20.7     7.8    18.5   332.9    25.4     7.9       3.8    

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)    8.58    22.77     8.58    20.35   366.19    27.94     8.69       4.18    

設計数量 (D)=Σ(C) 31.35 ----> 31.4 28.93 ----> 28.9 394.13 ----> 394 8.69 4.18

電工単位工量(E)=(E0)

電工量      (C)×(E)

C- 3 / 6 電工量小計＝
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 材　　料　　集　　計　　表　-  4 [更新、撤去]

EM-IE EM-IE EM-IE EM-IE  

14 sq 5.5 sq 3.5 sq 2 sq  

      内訳区分      

P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

CHK ( 1- 4)    1.1       0.6        60.3     150.8      

合計値　 (A)    1.1       0.6        60.3     150.8      

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1  

(C)=(A)×(B)    1.21       0.66        66.33     165.88      

設計数量 (D)=Σ(C) 1.21 0.66 66.33 ----> 66.3 165.88 ----> 166  

電工単位工量(E)=(E0)

電工量      (C)×(E)

C- 4 / 6 電工量小計＝
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 材　　料　　集　　計　　表　-  5 [更新、撤去]

6kV EM-CE(CV) 端末処理材 6kV EM-CE(CV) 端末処理材 600V EM-CET(CVT) 端末処理材 600V EM-CE(CV) 端末処理材  

38 sq 38 sq 38 sq 22 sq  

      内訳区分 1 c 3 c  2 c  

屋外 屋内 屋外 屋内 屋外 屋内 屋外 屋内

CHK ( 1- 4)     6                 

CHK ( 1- 5)      1    2    2       

合計値　 (A)     6         1         2      2       

設計数量 (D)     6         1     2  

電工単位工量(E)=(E0)             

電工量      (A)×(E)             

C- 5 / 6 電工量小計＝

2
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 材　　料　　集　　計　　表　-  6 [更新、撤去]

PE 薄鋼 GP   

22 mm 19 mm 22 mm   

      内訳区分      

露出 埋込 露出 埋込 露出 埋込

CHK ( 1- 5)    1.9   26.4     31.8             

CHK ( 1- 6)  128.4            

合計値　 (A)    1.9   26.4     31.8     128.4            

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1   

(C)=(A)×(B)    2.09   29.04     34.98     141.24            

設計数量 (D)=(C)    2.09   29.0     35.0     141              

電工単位工量(E)=(E0)   

電工量      (C)×(E)   

C- 6 / 6 電工量小計＝
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 材　　料　　集　　計　　表　-  7 [更新、撤去]

コンクリート コンクリート コンクリート
ｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ ｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ 電線管類 電線管類 電線管類 製品 製品 製品

プルボックス プルボックス ケーブル ケーブル 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
ｱﾙﾐｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ ｱﾙﾐｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ （SUS-WP） （SUS-WP） 埋設シート 埋設標柱 U形側溝 U形側溝蓋

内訳書番号 600 600 
300*300 300*100 300*300*200 200*200*200 150W、2倍 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 600L 600L

ｍ ｍ 個 個 ｍ 本 個 枚
ZHK ( 1- 1)       0.5            4.1            2              3             14.90           5              6              6        

合計値   (A)       0.5            4.1            2              3             14.90           5              6              6        
補完率   (B)       1.05           1.05           1.05     
(C)=(A)×(B)       0.525          4.305          2              3             15.6450         5              6              6        
設計数量 (D)=(C)       0.53           4.31           2              3             15.6            5              6              6        

電工 単位工量 (E)
工    量 (C)×(E)

Z- 1 / 7 電工量小計=
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 材　　料　　集　　計　　表　-  8 [更新、撤去]

コンクリート
製品 小配管，弁類 小配管，弁類 小配管，弁類 小配管，弁類 小配管，弁類 小配管，弁類 小配管，弁類

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
U形側溝 炭素鋼鋼管 炭素鋼鋼管 炭素鋼鋼管 ポリエチレン被覆鋼管 ポリエチレン被覆鋼管 ポリエチレン被覆鋼管 ポリエチレン被覆鋼管

内訳書番号 600 SGP黒  50A SGP黒  32A SGP黒  20A PLP  65A PLP  65A PLP  50A PLP  32A
（歩掛り） （屋内） （屋内） （屋内） （埋設） （屋外） （屋外） （屋外）

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ
ZHK ( 1- 2)       3.2           11.60          26.80          12.30           5.50           4.80           5.60          17.20     

合計値   (A)       3.2           11.60          26.80          12.30           5.50           4.80           5.60          17.20     
補完率   (B)       1.1            1.1            1.1            1.1            1.1            1.1            1.1            1.1      
(C)=(A)×(B)       3.52          12.760         29.480         13.530          6.050          5.280          6.160         18.920    
設計数量 (D)=(C)      12.8           29.5           13.5            6.05           5.28           6.16          18.9      

電工 単位工量 (E)
工    量 (C)×(E)

配管工 単位工量 (E)
工    量 (C)×(E)

Z- 2 / 7 電工量小計= 配管工量小計=
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 材　　料　　集　　計　　表　-  9 [更新、撤去]

小配管，弁類 小配管，弁類 小配管，弁類 小配管，弁類 小配管，弁類 小配管，弁類 小配管，弁類 小配管，弁類
フレキシブル フレキシブル フレキシブル フレキシブル

仕切弁 仕切弁 仕切弁 逆止弁 継手 継手 継手 継手
内訳書番号

50A 32A 20A 32A 65A 50A 32A 20A
個 個 個 個 個 個 個 個

ZHK ( 1- 3)       1              6              5              5              1              3              4              2        

合計値   (A)       1              6              5              5              1              3              4              2        
設計数量 (D)=(A)       1              6              5              5              1              3              4              2        

Z- 3 / 7
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 材　　料　　集　　計　　表　-  10 [更新、撤去]

小配管，弁類 小配管，弁類 小配管，弁類 小配管，弁類 小配管，弁類 その他器具 その他器具 その他器具

ﾚｼﾞｭｰｻ ｽﾄﾚｰﾅ ｽﾄﾚｰﾅ 通気先端金具 断熱材 照明器具 照明器具 照明器具
内訳書番号 ﾛｯｸｳ-ﾙ75mm ﾄﾗﾌ形(非常照明

50A*32A 32A 20A 32A 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 ﾄﾗﾌ形 器具蓄電池内蔵) 高天井用器具
個 個 個 個 ㎡ 基 基 基

ZHK ( 1- 4)       4              2              1              2             26.09           6              4              2        

合計値   (A)       4              2              1              2             26.09           6              4              2        
設計数量 (D)=(A)       4              2              1              2             26.1            6              4              2        

電工 単位工量 (E)
工    量 (A)×(E)

Z- 4 / 7 電工量小計=
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 材　　料　　集　　計　　表　-  11 [更新、撤去]

その他器具 その他器具 その他器具 その他器具 その他器具 複合工費 複合工費 複合工費
照明 換気扇 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ

誘導灯 ｽｲｯﾁ ｽｲｯﾁ 換気扇 サーモスタット 鋼材重量 解体 発生ｶﾞﾗ処分
内訳書番号 1P15A×3、スイッチボックス 1P15A×1、PL×1

取付枠、金属プレート スイッチボックス、取付枠、金属プレート φ400　0.1kW (撤去) (ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ)
個 個 個 個 個 kg m3 m3

ZHK ( 1- 5)       1              1              1              1              1        
ZHK ( 2- 1)      53.53          17.40          17.40     

合計値   (A)       1              1              1              1              1             53.53          17.40          17.40     
設計数量 (D)=(A)       1              1              1              1              1             53.5           17.4           17.4      

電工 単位工量 (E)
工    量 (A)×(E)

設備機械工単位工量 (E)
工    量 (A)×(E)

Z- 5 / 7 電工量小計= 設備機械工工量小計=
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 材　　料　　集　　計　　表　-  12 [更新、撤去]

複合工費 複合工費 複合工費 複合工費 複合工費 複合工費 複合工費 複合工費
防火区画処理 防火区画処理

補修 補修 コア抜き コア抜き コア抜き コア抜き 掘削 埋戻し
内訳書番号 壁100φ 壁  50φ HH 100φ HH  50φ

壁 1000W*300H 壁 700W*300H 厚さ200、補修費含む 厚さ200、補修費含む 厚さ100、補修費含む 厚さ100、補修費含む

箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 m3 m3
ZHK ( 1- 5)       1              1              1        
ZHK ( 1- 6)       5              1              7        143.40 122.00

合計値   (A)       1              1              1              5              1              7        143.40 122.0
設計数量 (D)=(A)       1              1              1              5              1              7        143 122

Z- 6 / 7
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 材　　料　　集　　計　　表　-  13 [更新、撤去]

複合工費 複合工費 複合工費 複合工費

残土処理 山砂 砕石 ステコン
内訳書番号

RC-40
m3 m3 m3 m3

ZHK ( 1- 6) 21.40      17.31           3.03     
ZHK ( 1- 7) 0.84

合計値   (A) 21.40      17.31           3.03     0.84
設計数量 (D)=(A) 21.0      17.3            3.03     0.84

Z- 7 / 7
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      更新設備  材　　料　　内　　訳　　表   

6kV EM-CE 600V EM-CET 600V EM-CE 600V EM-CE 600V EM-CE

38 sq 38 sq 22 sq 8 sq 5.5 sq

配線区間 1 c  2 c 3 c 2 c

NO 自 至 P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

  1001  自家発電装置  ACG-2  10.6x3

  1008  LC-4  GDC-1  35.8  

  1010  DC-1  ACG-1 27.3

  1011  DC-2  自家発電装置  33.4  

  1012  LC-4  ACG-2  37.0  

  1027  LC-9A  ACG-1 39.0

( 1/6) CHK ( 1- 1) 31.8 37.0 27.3 35.8 72.4
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      更新設備  材　　料　　内　　訳　　表   

600V EM-CE 600V EM-CE EM-CEE EM-CEE EM-CEE

2 sq 2 sq 2 sq 1.25 sq 1.25 sq

配線区間 3 c 2 c 2 c 20 c 10 c

NO 自 至 P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

  1005  ACG-1  HC-4 28.8

  1006  ACG-1  HC-2 27.4

  1007  ACG-2  HC-2 26.7x4

  1014  ACG-2  901  11.9   11.6  

  1015  ACG-2  902  11.9   10.7  

  1016  ACG-2  903   0.8    2.0  

  1017  ACG-2  904  11.9    6.9  

  1018  ACG-2  905  11.8  

  1019  ACG-2  燃料ﾀﾝｸﾋｰﾀ  11.9    7.9  

  1020  ACG-2  発電機ﾋｰﾀ  11.8  

  1021  ACG-2  給油口ﾎﾞｯｸｽ   4.4   16.5  

  1023  ACG-2  燃料配管ﾃｰﾌﾟﾋ   7.9  

  1025  ACG-2  換気扇(排気)   4.4   10.9  

  1028  ACG-1  GDC-1   4.2  

  1035  ACG-2  TB-10  36.5x2

  1036  ACG-2  TB-10  36.5  

  1038  ACG-2  漏洩検知ﾓﾆﾀ   4.4   10.3  

( 2/6) CHK ( 1- 2) 48.3 31.2 49.0 45.6 163.0 73.0 36.5
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      更新設備  材　　料　　内　　訳　　表   

EM-CEE EM-CEE-S EM-CEE-S 専用ケーブル EM-IE

1.25 sq 1.25 sq 1.25 sq  60 sq

配線区間 2 c 4 c 2 c   

NO 自 至 P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

  1002  接地幹線分岐  自家発電装置   3.2  

  1003  接地幹線分岐  ACG-2   0.6  

  1024  ACG-2  サーモスタッ   4.4    9.4  

  1029  燃料小出槽液  ACG-2   3.4    9.1  

  1030  地下燃料ﾀﾝｸ燃  液面指示計   8.9  

  1031  液面指示計  給油口ﾎﾞｯｸｽ   5.6  

  1032  液面指示計  ACG-2   4.4   10.9  

  1033  自家発電装置  ACG-2   7.9  

  1034  GDC-1  ACG-2   3.4  

  1037  ACG-2  TB-10  36.5x9

  1039  漏洩検知  漏洩検知ﾓﾆﾀ  10.4  

  1041  漏洩検知ﾓﾆﾀ  ACG-2   4.4   10.3  

( 3/6) CHK ( 1- 3) 7.8 20.7 7.8 18.5 332.9 25.4 7.9 3.8
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      更新設備  材　　料　　内　　訳　　表   

EM-IE EM-IE EM-IE EM-IE 6kV EM-CE(CV) 端末処理材

14 sq 5.5 sq 3.5 sq 2 sq 38 sq

配線区間     1 c

NO 自 至 P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP 屋外 屋内

  1001  自家発電装置  ACG-2     6  

  1009  接地幹線分岐  GDC-1   1.1  

  1013  接地幹線分岐  ACG-2   0.6  

  1014  ACG-2  901  11.6  

  1015  ACG-2  902  10.7  

  1016  ACG-2  903   2.0  

  1017  ACG-2  904   6.9  

  1019  ACG-2  燃料ﾀﾝｸﾋｰﾀ   7.9  

  1025  ACG-2  換気扇(排気)  10.9  

  1026  換気扇(排気)  換気扇ｽｲｯﾁ   5.0x2

  1038  ACG-2  漏洩検知ﾓﾆﾀ  10.3  

  1042  C1(既設)  C1  26.8x2

  1043  既設ｽｲｯﾁ  照明ｽｲｯﾁ  21.8x4

( 4/6) CHK ( 1- 4) 1.1 0.6 60.3 150.8 6
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      更新設備  材　　料　　内　　訳　　表   

6kV EM-CE(CV) 端末処理材 600V EM-CET(CVT) 端末処理材 600V EM-CE(CV) 端末処理材 PE 薄鋼

38 sq 38 sq 22 sq 22 mm 19 mm

配線区間 3 c  2 c   

NO 自 至 屋外 屋内 屋外 屋内 屋外 屋内 露出 埋込 露出 埋込

  1004  ACG-1  HC-4     1  

  1010  DC-1  ACG-1 2

  1012  LC-4  ACG-2     2  

  1021  ACG-2  給油口ﾎﾞｯｸｽ   4.8  

  1026  換気扇(排気)  換気扇ｽｲｯﾁ   5.0  

  1030  地下燃料ﾀﾝｸ燃  液面指示計   1.1    7.8  

  1031  液面指示計  給油口ﾎﾞｯｸｽ   0.8    4.8  

  1039  漏洩検知  漏洩検知ﾓﾆﾀ   9.0  

  1042  C1(既設)  C1  26.8  

( 5/6) CHK ( 1- 5) 1 2 2 1.9 26.4 31.8
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      更新設備  材　　料　　内　　訳　　表   

GP

22 mm

配線区間  

NO 自 至 露出 埋込

  1014  ACG-2  901  11.6  

  1015  ACG-2  902  10.7  

  1016  ACG-2  903   7.1  

  1017  ACG-2  904  12.0  

  1019  ACG-2  燃料ﾀﾝｸﾋｰﾀ  10.1  

  1022  ACG-2  給油口ﾎﾞｯｸｽ  11.7  

  1024  ACG-2  サーモスタッ   9.4  

  1025  ACG-2  換気扇(排気)  10.9  

  1029  燃料小出槽液  ACG-2  12.0  

  1032  液面指示計  ACG-2  10.9  

  1038  ACG-2  漏洩検知ﾓﾆﾀ  10.3  

  1040  漏洩検知  漏洩検知ﾓﾆﾀ   1.4  

  1041  漏洩検知ﾓﾆﾀ  ACG-2  10.3  

( 6/6) CHK ( 1- 6) 128.4
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      更新設備  材　　料　　内　　訳　　表

コンクリート

ｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ 同    左 電線管類 同    左 同    左 製品 同    左 同    左

プルボックス プルボックス ケーブル ケーブル 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

NO 区分 ｱﾙﾐｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ ｱﾙﾐｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ （SUS-WP） （SUS-WP） 埋設シート 埋設標柱 U形側溝 U形側溝蓋

600 600 

300*300 300*100 300*300*200 200*200*200 150W、2倍 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 600L 600L

ｍ ｍ 個 個 ｍ 本 個 枚

 1      屋外 5

 2      発電機室   0.5   4.1 2 3

 4      複合工計算書01号    4.80

 5      複合工計算書02号    4.90

 6      複合工計算書03号 6 6

 8      複合工計算書05号    5.20

( 1/7)           ZHK ( 1- 1)   0.5   4.1 2 3   14.90 5 6 6
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      更新設備  材　　料　　内　　訳　　表

コンクリート 1 2 3 4 5 6 7

製品 同    左 同    左 同    左 同    左 小配管，弁類 同    左 同    左

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

NO 区分 U形側溝 炭素鋼鋼管 炭素鋼鋼管 炭素鋼鋼管 ポリエチレン被覆鋼管 ポリエチレン被覆鋼管 ポリエチレン被覆鋼管 ポリエチレン被覆鋼管

600 SGP黒  50A SGP黒  32A SGP黒  20A PLP  65A PLP  65A PLP  50A PLP  32A

（歩掛り） （屋内） （屋内） （屋内） （埋設） （屋外） （屋外） （屋外）

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

 6      複合工計算書03号   3.2

 10     複合工計算書07号   10.00

 11     複合工計算書08号    0.80   19.40    5.70

 12     複合工計算書09号   10.80    5.60

 13     複合工計算書10号    2.30

 14     複合工計算書11号    7.40    1.40

 15     複合工計算書12号    5.50    4.80

 16     複合工計算書13号   10.10

( 2/7)           ZHK ( 1- 2)   3.2   11.60   26.80   12.30    5.50    4.80    5.60   17.20
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      更新設備  材　　料　　内　　訳　　表

小配管，弁類 同    左 同    左 同    左 同    左 同    左 同    左 同    左

フレキシブル フレキシブル フレキシブル フレキシブル

NO 区分 仕切弁 仕切弁 仕切弁 逆止弁 継手 継手 継手 継手

ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製

50A 32A 20A 32A 65A 50A 32A 20A

個 個 個 個 個 個 個 個

 10     複合工計算書07号 2 2

 11     複合工計算書08号 6 5 4

 12     複合工計算書09号 1 3

 13     複合工計算書10号 3

 15     複合工計算書12号 1

( 3/7)           ZHK ( 1- 3) 1 6 5 5 1 3 4 2
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      更新設備  材　　料　　内　　訳　　表

小配管，弁類 同    左 同    左 同    左 同    左 その他器具 同    左 同    左

NO 区分 ﾚｼﾞｭｰｻ ｽﾄﾚｰﾅ ｽﾄﾚｰﾅ 通気先端金具 断熱材 照明器具 照明器具 照明器具

ﾛｯｸｳ-ﾙ75mm ﾄﾗﾌ形(非常照明

50A*32A 32A 20A 32A 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 ﾄﾗﾌ形 器具蓄電池内蔵) 高天井用器具

個 個 個 個 ㎡ 基 基 基

 2      発電機室 6 4 2

 9      複合工計算書06号   26.09

 10     複合工計算書07号 1

 11     複合工計算書08号 4 2

 14     複合工計算書11号 1

 16     複合工計算書13号 1

( 4/7)           ZHK ( 1- 4) 4 2 1 2   26.09 6 4 2
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      更新設備  材　　料　　内　　訳　　表

その他器具 同    左 同    左 同    左 同    左 複合工費 同    左 同    左

照明 換気扇 防火区画処理 防火区画処理

NO 区分 誘導灯 ｽｲｯﾁ ｽｲｯﾁ 換気扇 サーモスタット 補修 補修 コア抜き

1P15A×3、スイッチボックス 1P15A×1、PL×1 壁100φ

取付枠、金属プレート スイッチボックス、取付枠、金属プレート φ400　0.1kW 壁 1000W*300H 壁 700W*300H 厚さ200、補修費含む

個 個 個 個 個 箇所 箇所 箇所

 1      屋外 1

 2      発電機室 1 1 1 1 1 1

 3      電気室 1

( 5/7)           ZHK ( 1- 5) 1 1 1 1 1 1 1 1
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      更新設備  材　　料　　内　　訳　　表

複合工費 同    左 同    左 同    左 同    左 同    左 同    左 同    左

NO 区分 コア抜き コア抜き コア抜き 掘削 埋戻し 残土処理 山砂 砕石

壁  50φ HH 100φ HH  50φ

厚さ200、補修費含む 厚さ100、補修費含む 厚さ100、補修費含む RC-40

箇所 箇所 箇所 m3 m3 m3 m3 m3

 1      屋外 5 1 7

 4      複合工計算書01号    0.77    0.77

 5      複合工計算書02号    0.78    0.78

 6      複合工計算書03号    2.43    0.44    1.99    0.22

 7      複合工計算書04号  138.59  119.18   19.41   17.31    2.81

 8      複合工計算書05号    0.83    0.83

( 6/7)           ZHK ( 1- 6) 5 1 7  143.4  122.0   21.40   17.31    3.03
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      更新設備  材　　料　　内　　訳　　表

複合工費

NO 区分 ステコン

m3

 7      複合工計算書04号    0.84

( 7/7)           ZHK ( 1- 7)    0.84

38



      撤去設備  材　　料　　内　　訳　　表

複合工費 同    左 同    左

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ

NO 区分 鋼材重量 解体 発生ｶﾞﾗ処分

(撤去) (ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ)

kg m3 m3

 2      複合工計算書01号   53.53

 3      複合工計算書02号   17.40   17.40

( 1/1)           ZHK ( 2- 1)   53.53   17.40   17.40
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更新設備 (  1/  9) 拾い出し根拠表 [更新、撤去]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1001 ACG-2 6kV EM-CE 38 sq - 1 c x 3 P&D 10.6   0.5 +  2.7 +  0.6 +  0.3 +  2.9 +  2.8 +  0.2 +  0.6 

自家発電装置 自動始動盤 RACK

端末屋内 x 6

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

  1002 EM-IE 60 sq P&D 3.2   0.5 +  2.7 

接地幹線分岐 自家発電装置 RACK

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

  1003 ACG-2 EM-IE 60 sq P&D 0.6   0.6 

接地幹線分岐 自動始動盤 RACK

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

  1004 ACG-1 HC-4 6kV EM-CET 38 sq - 3 c P&D 既設ケーブル流用

発電機盤 発電機連絡盤 RACK

端末屋内 x 1

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

  1005 ACG-1 HC-4 EM-CEE 2 sq - 2 c P&D 28.8   0.6 + 0.7 + 0.8 + 0.7 + 1.5 + 8.6 + 2.4 + 1.4 + 7.0 + 1.7 + 2.0 + 1.4

発電機盤 発電機連絡盤 RACK

CP

FEP

        CP

     露出

埋込
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更新設備 (  2/  9) 拾い出し根拠表 [更新、撤去]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1006 ACG-1 HC-2 EM-CEE 2 sq - 2 c P&D 27.4   0.6 + 0.7 + 0.8 + 0.7 + 1.5 + 8.6 + 2.4 + 1.4 + 7.0 + 1.7 + 2.0

発電機盤 受電盤 RACK

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

  1007 ACG-2 HC-2 EM-CEE 2 sq - 2 c x 4 P&D 26.7   0.6 + 0.8 + 0.7 + 1.5 + 8.6 + 2.4 + 1.4 + 7.0 + 1.7 + 2.0

自動始動盤 受電盤 RACK

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

  1008 LC-4 GDC-1 600V EM-CE 8 sq - 3 c P&D 35.8   5.2 +  1.4 +  2.0 +  1.7 +  7.0 +  1.4 +  2.4 +  8.6 +  2.9 +  0.3 +  0.6 +  1.2 +  1.1 

NO.2動力主幹 始動用直流電 RACK

盤 源盤

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

  1009 GDC-1 EM-IE 14 sq P&D 1.1   1.1 

接地幹線分岐 始動用直流電 RACK

源盤

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

  1010 DC-1 ACG-1 600V EM-CE 22 sq - 2 c P&D 27.3   0.2 + 1.0 + 4.5 + 0.9 + 1.0 + 1.8 + 0.3 + 0.7 + 1.6 + 2.3 + 5.7 + 2.0 + 0.8 + 3.1 + 0.6 + 0.8

整流器盤 発電機盤 RACK

端末屋内 x 2

CP

FEP

        CP

     露出

埋込
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更新設備 (  3/  9) 拾い出し根拠表 [更新、撤去]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1011 DC-2 600V EM-CE 5.5 sq - 2 c P&D 33.4   3.5 +  2.3 +  7.0 +  1.4 +  2.4 +  8.6 +  2.9 +  0.3 +  0.6 +  2.7 +  1.2 +  0.5 

直流分電盤 自家発電装置 RACK

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

  1012 LC-4 ACG-2 600V EM-CET 38 sq P&D 37.0   5.2 +  1.4 +  2.0 +  1.7 +  7.0 +  1.4 +  2.4 +  8.6 +  2.9 +  0.3 +  0.6 +  1.2 +  1.1 +  1.1 

+  0.1 

NO.2動力主幹 自動始動盤 RACK

盤 端末屋内 x 2

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

  1013 ACG-2 EM-IE 5.5 sq P&D 0.6   0.6 

接地幹線分岐 自動始動盤 RACK

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

  1014 ACG-2 901 600V EM-CE 2 sq - 3 c P&D 11.9   0.6 +  0.2 +  2.8 +  2.9 +  0.3 +  0.6 +  1.2 +  1.1 +  2.2 

自動始動盤 NO.1燃料移送 RACK

ﾎﾟﾝﾌﾟ

CP 11.6   4.7 +  0.3 +  0.9 +  0.3 +  1.0 +  1.4 +  1.2 +  0.9 +  0.9 

FEP

EM-IE 3.5 sq CP 11.6   4.7 +  0.3 +  0.9 +  0.3 +  1.0 +  1.4 +  1.2 +  0.9 +  0.9 

GP 22 mm 露出 11.6   4.7 +  0.3 +  0.9 +  0.3 +  1.0 +  1.4 +  1.2 +  0.9 +  0.9 

埋込

  1015 ACG-2 902 600V EM-CE 2 sq - 3 c P&D 11.9   0.6 +  0.2 +  2.8 +  2.9 +  0.3 +  0.6 +  1.2 +  1.1 +  2.2 

自動始動盤 NO.2燃料移送 RACK

ﾎﾟﾝﾌﾟ

CP 10.7   4.7 +  0.3 +  0.9 +  0.3 +  1.0 +  1.4 +  1.2 +  0.9 

FEP

EM-IE 3.5 sq CP 10.7   4.7 +  0.3 +  0.9 +  0.3 +  1.0 +  1.4 +  1.2 +  0.9 

GP 22 mm 露出 10.7   4.7 +  0.3 +  0.9 +  0.3 +  1.0 +  1.4 +  1.2 +  0.9 

埋込
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更新設備 (  4/  9) 拾い出し根拠表 [更新、撤去]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1016 ACG-2 903 600V EM-CE 2 sq - 3 c P&D 0.8   0.6 +  0.2 

自動始動盤 給気ﾌｧﾝ RACK

CP 2.0   0.4 +  1.2 +  0.4 

FEP

EM-IE 3.5 sq CP 2.0   0.4 +  1.2 +  0.4 

GP 22 mm 露出 7.1   0.4 + (5.1)+  1.2 +  0.4 

埋込

  1017 ACG-2 904 600V EM-CE 2 sq - 3 c P&D 11.9   0.6 +  0.2 +  2.8 +  2.9 +  0.3 +  0.6 +  1.2 +  1.1 +  2.2 

自動始動盤 換気排気ﾌｧﾝ RACK

CP 6.9   4.7 +  0.7 +  1.3 +  0.2 

FEP

EM-IE 3.5 sq CP 6.9   4.7 +  0.7 +  1.3 +  0.2 

GP 22 mm 露出 12.0   4.7 + (5.1)+  0.7 +  1.3 +  0.2 

埋込

  1018 ACG-2 905 600V EM-CE 2 sq - 3 c P&D 11.8   0.6 +  0.2 +  2.8 +  2.9 +  0.3 +  0.6 +  2.7 +  1.2 +  0.5 

自動始動盤 ｵｲﾙｸｰﾗｰﾌｧﾝ RACK

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

  1019 ACG-2 600V EM-CE 2 sq - 2 c P&D 11.9   0.6 +  0.2 +  2.8 +  2.9 +  0.3 +  0.6 +  1.2 +  1.1 +  2.2 

自動始動盤 燃料ﾀﾝｸﾋｰﾀ RACK

CP 7.9   4.7 +  0.3 +  0.9 +  0.3 +  1.0 +  0.7 

FEP

EM-IE 3.5 sq CP 7.9   4.7 +  0.3 +  0.9 +  0.3 +  1.0 +  0.7 

GP 22 mm 露出 10.1   4.7 +  0.3 +  0.9 +  0.3 +  1.0 +  0.7 + (2.2)

埋込

  1020 ACG-2 600V EM-CE 2 sq - 2 c P&D 11.8   0.6 +  0.2 +  2.8 +  2.9 +  0.3 +  0.6 +  2.7 +  1.2 +  0.5 

自動始動盤 発電機ﾋｰﾀ RACK

CP

FEP

        CP

     露出

埋込
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更新設備 (  5/  9) 拾い出し根拠表 [更新、撤去]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1021 ACG-2 600V EM-CE 2 sq - 2 c P&D 4.4   0.1 +  1.1 +  1.1 +  1.2 +  0.6 +  0.3 

自動始動盤 給油口ﾎﾞｯｸｽ RACK

CP 16.5   1.1 +  5.0 +  0.7 +  1.0 +  0.7 +  2.4 +  0.3 +  0.2 +  0.3 +  3.4 +  1.4 

FEP

        CP

PE 22 mm 露出

埋込 4.8   3.4 +  1.4 

  1022 ACG-2         P&D

自動始動盤 給油口ﾎﾞｯｸｽ RACK

CP

FEP

        CP

GP 22 mm 露出 11.7   1.1 +  5.0 +  0.7 +  1.0 +  0.7 +  2.4 +  0.3 +  0.2 +  0.3 

埋込

  1023 ACG-2 600V EM-CE 2 sq - 2 c P&D 7.9   0.1 +  1.1 +  1.1 +  1.2 +  2.7 +  1.2 +  0.5 

自動始動盤 燃料配管ﾃｰﾌﾟ RACK

ﾋｰﾀ

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

  1024 ACG-2 EM-CEE-S 1.25 sq - 4 c P&D 4.4   0.1 +  1.1 +  1.1 +  1.2 +  0.6 +  0.3 

自動始動盤 サーモスタッ RACK

ト

CP 9.4   1.1 +  5.0 +  0.7 +  1.0 +  0.7 +  0.9 

FEP

        CP

GP 22 mm 露出 9.4   1.1 +  5.0 +  0.7 +  1.0 +  0.7 +  0.9 

埋込

  1025 ACG-2 600V EM-CE 2 sq - 2 c P&D 4.4   0.1 +  1.1 +  1.1 +  1.2 +  0.6 +  0.3 

自動始動盤 換気扇(排気) RACK

CP 10.9   1.1 +  5.0 +  0.7 +  1.0 +  0.7 +  2.4 

FEP

EM-IE 3.5 sq CP 10.9   1.1 +  5.0 +  0.7 +  1.0 +  0.7 +  2.4 

GP 22 mm 露出 10.9   1.1 +  5.0 +  0.7 +  1.0 +  0.7 +  2.4 

埋込
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更新設備 (  6/  9) 拾い出し根拠表 [更新、撤去]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1026 EM-IE 2 sq x 2 P&D

換気扇(排気) 換気扇ｽｲｯﾁ RACK

CP 5.0   1.0 +  2.0 +  2.0 

FEP

        CP

薄鋼 19 mm 露出 5.0   1.0 +  2.0 +  2.0 

埋込

  1027 LC-9A ACG-1 600V EM-CE 5.5 sq - 2 c P&D 39.0   4.9 + 5.2 + 1.4 + 2.0 + 1.7 + 7.0 + 1.4 + 2.4 + 8.6 + 2.8 + 0.2 + 0.8 + 0.6

100V照明主幹 発電機盤 RACK

盤（2）

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

  1028 ACG-1 GDC-1 600V EM-CE 2 sq - 2 c P&D 4.2   0.8 +  0.1 +  1.1 +  1.1 +  1.1 

発電機盤 始動用直流電 RACK

源盤

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

  1029 ACG-2 EM-CEE-S 1.25 sq - 4 c P&D 3.4   2.2 +  1.1 +  0.1 

燃料小出槽液 自動始動盤 RACK

位

CP 9.1   0.5 +  1.4 +  1.0 +  0.3 +  0.9 +  0.3 +  4.7 

FEP

        CP

GP 22 mm 露出 12.0  (2.9)+  0.5 +  1.4 +  1.0 +  0.3 +  0.9 +  0.3 +  4.7 

埋込

  1030 EM-CEE-S 1.25 sq - 2 c P&D

地下燃料ﾀﾝｸ 液面指示計 RACK

燃料油量

CP 8.9   0.3 +  0.9 +  2.0 +  3.0 +  1.9 +  0.3 +  0.2 +  0.3 

FEP

        CP

PE 22 mm 露出 1.1   0.3 +  0.3 +  0.2 +  0.3 

埋込 7.8   0.9 +  2.0 +  3.0 +  1.9 
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更新設備 (  7/  9) 拾い出し根拠表 [更新、撤去]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1031 EM-CEE-S 1.25 sq - 2 c P&D

液面指示計 給油口ﾎﾞｯｸｽ RACK

CP 5.6   0.3 +  0.2 +  0.3 +  3.4 +  1.4 

FEP

        CP

PE 22 mm 露出 0.8   0.3 +  0.2 +  0.3 

埋込 4.8   3.4 +  1.4 

  1032 ACG-2 EM-CEE-S 1.25 sq - 2 c P&D 4.4   0.3 +  0.6 +  1.2 +  1.1 +  1.1 +  0.1 

液面指示計 自動始動盤 RACK

CP 10.9   2.4 +  0.7 +  1.0 +  0.7 +  5.0 +  1.1 

FEP

        CP

GP 22 mm 露出 10.9   2.4 +  0.7 +  1.0 +  0.7 +  5.0 +  1.1 

埋込

  1033 ACG-2 専用ケーブル P&D 7.9   0.5 +  1.2 +  2.7 +  1.2 +  1.1 +  1.1 +  0.1 

自家発電装置 自動始動盤 RACK

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

  1034 GDC-1 ACG-2 EM-CEE 1.25 sq - 2 c P&D 3.4   1.1 +  1.1 +  1.1 +  0.1 

始動用直流電 自動始動盤 RACK

源盤

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

  1035 ACG-2 TB-10 EM-CEE 1.25 sq - 20 c x 2 P&D 36.5   0.1 +  1.1 +  1.1 +  1.2 +  0.6 +  0.3 +  2.9 +  8.6 +  2.4 +  1.4 +  7.0 +  2.3 +  3.5 +  4.0 

自動始動盤 管理本館中継 RACK

端子盤

CP

FEP

        CP

     露出

埋込
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更新設備 (  8/  9) 拾い出し根拠表 [更新、撤去]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1036 ACG-2 TB-10 EM-CEE 1.25 sq - 10 c P&D 36.5   0.1 +  1.1 +  1.1 +  1.2 +  0.6 +  0.3 +  2.9 +  8.6 +  2.4 +  1.4 +  7.0 +  2.3 +  3.5 +  4.0 

自動始動盤 管理本館中継 RACK

端子盤

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

  1037 ACG-2 TB-10 EM-CEE-S 1.25 sq - 2 c x 9 P&D 36.5   0.1 +  1.1 +  1.1 +  1.2 +  0.6 +  0.3 +  2.9 +  8.6 +  2.4 +  1.4 +  7.0 +  2.3 +  3.5 +  4.0 

自動始動盤 管理本館中継 RACK

端子盤

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

  1038 ACG-2 600V EM-CE 2 sq - 2 c P&D 4.4   0.1 +  1.1 +  1.1 +  1.2 +  0.6 +  0.3 

自動始動盤 漏洩検知ﾓﾆﾀ RACK

CP 10.3   1.1 +  5.0 +  0.7 +  1.0 +  0.7 +  1.8 

FEP

EM-IE 3.5 sq CP 10.3   1.1 +  5.0 +  0.7 +  1.0 +  0.7 +  1.8 

GP 22 mm 露出 10.3   1.1 +  5.0 +  0.7 +  1.0 +  0.7 +  1.8 

埋込

  1039 EM-CEE 1.25 sq - 2 c P&D

漏洩検知 漏洩検知ﾓﾆﾀ RACK

CP 10.4   0.9 +  1.2 +  2.0 +  3.0 +  1.9 +  0.3 +  0.2 +  0.3 +  0.6 

FEP

        CP

PE 22 mm 露出

埋込 9.0   0.9 +  1.2 +  2.0 +  3.0 +  1.9 

  1040         P&D

漏洩検知 漏洩検知ﾓﾆﾀ RACK

CP

FEP

        CP

GP 22 mm 露出 1.4   0.3 +  0.2 +  0.3 +  0.6 

埋込
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更新設備 (  9/  9) 拾い出し根拠表 [更新、撤去]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1041 ACG-2 EM-CEE 1.25 sq - 2 c P&D 4.4   0.3 +  0.6 +  1.2 +  1.1 +  1.1 +  0.1 

漏洩検知ﾓﾆﾀ 自動始動盤 RACK

CP 10.3   1.8 +  0.7 +  1.0 +  0.7 +  5.0 +  1.1 

FEP

        CP

GP 22 mm 露出 10.3   1.8 +  0.7 +  1.0 +  0.7 +  5.0 +  1.1 

埋込

  1042 EM-IE 2 sq x 2 P&D

C1(既設) C1 RACK

CP 26.8   0.3 +  6.3 +  0.3 +  0.3 +  2.1 +  0.3 +  0.9 +  0.3 +  5.1 +  0.3 +  0.9 +  0.3 +  5.1 +  0.6 

+  0.3 +  3.4 

FEP

        CP

薄鋼 19 mm 露出 26.8   0.3 +  6.3 +  0.3 +  0.3 +  2.1 +  0.3 +  0.9 +  0.3 +  5.1 +  0.3 +  0.9 +  0.3 +  5.1 +  0.6 

+  0.3 +  3.4 

埋込

  1043 EM-IE 2 sq x 4 P&D

既設ｽｲｯﾁ 照明ｽｲｯﾁ RACK

CP 21.8   1.2 +  2.4 +  0.3 +  0.9 +  0.3 +  5.1 +  0.3 +  0.9 +  0.3 +  5.0 +  0.4 +  0.6 +  3.9 +  0.2 

FEP

        CP

薄鋼 25 mm 露出

埋込
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         更新設備 (  1/  4) 設 備 材 料 一 覧 表 [更新、撤去]

Ｎｏ 区　　分 明 細 名 材 料 名 形　　状 単　位 数　量

コンクリート ケーブル

1 屋外 製品 埋設標柱 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 本 5

1 　〃 複合工費 コア抜き 壁100φ、厚さ200、補修費含む 箇所 1

1 　〃 　〃 　〃 壁50φ、厚さ200、補修費含む 箇所 5

1 　〃 　〃 　〃 HH100φ、厚さ100、補修費含む 箇所 1

1 　〃 　〃 　〃 HH50φ、厚さ100、補修費含む 箇所 7

2 発電機室 ｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ ｱﾙﾐｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ 300*300 ｍ 0.5

2 　〃 　〃 　〃 300*100 ｍ 4.1

プルボックス

2 　〃 電線管類 （SUS、WP） 300*300*200 個 2

2 　〃 　〃 　〃 200*200*200 個 3

2 　〃 その他器具 照明器具 ﾄﾗﾌ形 基 6

ﾄﾗﾌ形(非常照明

2 　〃 　〃 　〃 器具蓄電池内蔵) 基 4

2 　〃 　〃 　〃 高天井用器具 基 2

2 　〃 　〃 誘導灯 個 1

照明 1P15A×3、スイッチボックス

2 　〃 　〃 ｽｲｯﾁ 1取付枠、金属プレート 個 1

2 　〃 　〃 換気扇 φ400　0.1kW 個 1

2 　〃 　〃 サーモスタット 個 1

換気扇 1P15A×1、PL×1

2 　〃 　〃 ｽｲｯﾁ スイッチボックス、取付枠、金属プレート 個 1

防火区画処理

2 　〃 複合工費 補修 壁 700W*300H 箇所 1

3 電気室 　〃 　〃 壁 1000W*300H 箇所 1

複合工計算書

4 01号 　〃 掘削 m3 0.77
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         更新設備 (  2/  4) 設 備 材 料 一 覧 表 [更新、撤去]

Ｎｏ 区　　分 明 細 名 材 料 名 形　　状 単　位 数　量

複合工計算書

4 01号 複合工費 埋戻し m3 0.77

ケーブル 150W、2倍

4 　〃 電線管類 埋設シート ｍ 4.80

複合工計算書

5 02号 複合工費 掘削 m3 0.78

5 　〃 　〃 埋戻し m3 0.78

ケーブル 150W、2倍

5 　〃 電線管類 埋設シート ｍ 4.90

複合工計算書

6 03号 複合工費 掘削 m3 2.43

6 　〃 　〃 埋戻し m3 0.44

6 　〃 　〃 残土処理 m3 1.99

コンクリート 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 600 

6 　〃 製品 U形側溝 600L 個 6

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

6 　〃 　〃 U形側溝蓋 　〃 枚 6

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 600

6 　〃 　〃 U形側溝 （歩掛り） ｍ 3.2

6 　〃 複合工費 砕石 RC-40 m3 0.22

複合工計算書

7 04号 　〃 掘削 m3 138.59

7 　〃 　〃 埋戻し m3 119.18

7 　〃 　〃 残土処理 m3 19.41

7 　〃 　〃 ステコン m3 0.84

7 　〃 　〃 砕石 RC-40 m3 2.81

7 　〃 　〃 山砂 m3 17.31

複合工計算書

8 05号 　〃 掘削 m3 0.83

8 　〃 　〃 埋戻し m3 0.83
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         更新設備 (  3/  4) 設 備 材 料 一 覧 表 [更新、撤去]

Ｎｏ 区　　分 明 細 名 材 料 名 形　　状 単　位 数　量

複合工計算書 ケーブル

8 05号 電線管類 埋設シート ｍ 5.20

複合工計算書 ﾛｯｸｳ-ﾙ75mm

9 06号 小配管，弁類 断熱材 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 ㎡ 26.09

複合工計算書 SGP  20A

10 07号 　〃 炭素鋼鋼管 （屋内） ｍ 10.00

フレキシブル

10 　〃 　〃 継手 20A 個 2

10 　〃 　〃 仕切弁 　〃 個 2

10 　〃 　〃 ｽﾄﾚｰﾅ 　〃 個 1

複合工計算書 SGP黒  50A

11 08号 　〃 炭素鋼鋼管 （屋内） ｍ 0.80

SGP黒  32A

11 　〃 　〃 　〃 （屋内） ｍ 19.40

PLP  32A

11 　〃 　〃 　〃 （屋外） ｍ 5.70

フレキシブル

11 　〃 　〃 継手 32A 個 4

11 　〃 　〃 仕切弁 　〃 個 6

11 　〃 　〃 逆止弁 　〃 個 5

11 　〃 　〃 ﾚｼﾞｭｰｻ 50A*32A 個 4

11 　〃 　〃 ｽﾄﾚｰﾅ 32A 個 2

複合工計算書 SGP黒  50A

12 09号 　〃 炭素鋼鋼管 （屋内） ｍ 10.80

PLP  50A

12 　〃 　〃 　〃 （屋外） ｍ 5.60

フレキシブル

12 　〃 　〃 継手 50A 個 3

12 　〃 　〃 仕切弁 　〃 個 1

複合工計算書 SGP黒  20A

13 10号 　〃 炭素鋼鋼管 （屋内） ｍ 2.30

13 　〃 　〃 仕切弁 20A 個 3
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         更新設備 (  4/  4) 設 備 材 料 一 覧 表 [更新、撤去]

Ｎｏ 区　　分 明 細 名 材 料 名 形　　状 単　位 数　量

複合工計算書 SGP黒  32A

14 11号 小配管，弁類 炭素鋼鋼管 （屋内） ｍ 7.40

PLP  32A

14 　〃 　〃 　〃 （屋外） ｍ 1.40

14 　〃 　〃 通気先端金具 32A 個 1

複合工計算書 PLP  65A

15 12号 　〃 炭素鋼鋼管 （屋外） ｍ 4.80

PLP  65A

15 　〃 　〃 　〃 （埋設） ｍ 5.50

フレキシブル

15 　〃 　〃 継手 65A 個 1

複合工計算書 PLP  32A

16 13号 　〃 炭素鋼鋼管 （屋外） ｍ 10.10

16 　〃 　〃 通気先端金具 32A 個 1
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         撤去設備 (  1/  1) 設 備 材 料 一 覧 表 [更新、撤去]

Ｎｏ 区　　分 明 細 名 材 料 名 形　　状 単　位 数　量

複合工計算書

2 01号 複合工費 鋼材重量 (撤去) kg 53.53

複合工計算書 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ

3 02号 　〃 解体 (ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ) m3 17.40

3 　〃 　〃 発生ｶﾞﾗ処分 m3 17.40
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      撤去設備 (  1/  1) (撤　去)据　付　工　集　計　表 [更新、撤去]

技術者 電　工 技術者単体調整  歩　掛 機器重量(t)

機 器 名 称 形　　　状 単位 数量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 ページ 単位重量 重量 備　　　考

ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電装置 625kVA 式  1  8.5

排気消音器 式  1  5.0

給気消音器 式  1  1.5

換気消音器 式  1  2.7

燃料小出槽 390ﾘｯﾄﾙ 式  1  0.305

地下燃料ﾀﾝｸ 4000ﾘｯﾄﾙ 式  1  1.12

燃料移送ﾎﾟﾝﾌﾟ 台  2     0.06  0.12

地下燃料ﾀﾝｸ油量計 防爆形､ﾌﾛｰﾄ式 組  1  

屋外壁掛形

給油口ﾎﾞｯｸｽ 面  1  

発電機盤 面  1  

自動始動盤 面  1  

直流電源盤 面  1  

自家発補機設備 ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ片面式

ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ 面  3     

自家発補機設備

補助継電器盤 面  1  

計 (S-201)  19.245
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(撤　去) 材　　料　　集　　計　　表　-  1 [更新、撤去]

6kV CV 600V CV 600V CV 600V CV 600V CV

38 sq 250 sq 60 sq 22 sq 8 sq

      内訳区分 3 c 1 c 3 c 2 c 3 c

P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

CRK ( 2- 1)    9.9      18.0      31.6    2.73        32.5    

合計値　 (A)    9.9      18.0      31.6    27.3     32.5    

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)   10.89      19.80      34.76    30.03     35.75    

撤去数量 (D)=Σ(C) 10.89 ----> 10.9 19.80 ----> 19.8 34.76 ----> 34.8 30.03 ----> 30.0 35.75 ----> 35.8

電工単位工量(E)=(E0)×K

電工量      (C)×(E)

C- 1 / 5 (K= 0.4) 電工量小計＝
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(撤　去) 材　　料　　集　　計　　表　-  2 [更新、撤去]

600V CV 600V CV 600V CV CVV CVV

5.5 sq 3.5 sq 3.5 sq 2 sq 2 sq

      内訳区分 2 c 3 c 2 c 15 c 8 c

P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

CRK ( 2- 2) 39.0       31.0    29.9    50.7    24.5     3.2       3.2    

合計値　 (A) 39.0     31.0    29.9    50.7    24.5     3.2       3.2    

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)   42.90     34.10    32.89    55.77    26.95     3.52       3.52    

撤去数量 (D)=Σ(C) 42.90 ----> 42.9 66.99 ----> 67.0 82.72 ----> 82.7 3.52 3.52

電工単位工量(E)=(E0)×K

電工量      (C)×(E)

C- 2 / 5 (K= 0.4) 電工量小計＝
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(撤　去) 材　　料　　集　　計　　表　-  3 [更新、撤去]

CVV CVV CVV CVV CVV

2 sq 2 sq 2 sq 2 sq 2 sq

      内訳区分 7 c 6 c 5 c 4 c 3 c

P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

CRK ( 2- 3)   63.0      73.2      29.9      29.9     149.0    

合計値　 (A)   63.0      73.2      29.9      29.9     149.0    

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)   69.30      80.52      32.89      32.89     163.90    

撤去数量 (D)=Σ(C) 69.30 ----> 69.3 80.52 ----> 80.5 32.89 ----> 32.9 32.89 ----> 32.9 163.90 ----> 164

電工単位工量(E)=(E0)×K

電工量      (C)×(E)

C- 3 / 5 (K= 0.4) 電工量小計＝ 
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(撤　去) 材　　料　　集　　計　　表　-  4 [更新、撤去]

CVV CVV-S IV IV IV

2 sq 2 sq 60 sq 14 sq 5.5 sq

      内訳区分 2 c 2 c    

P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

CRK ( 2- 4) 263.8    22.4   313.8    19.6     1.6       0.6       1.0    

合計値　 (A) 263.8    22.4   313.8    19.6     1.6       0.6       1.0    

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B) 290.18    24.64   345.18    21.56     1.76       0.66       1.10    

撤去数量 (D)=Σ(C) 314.82 ----> 314 366.74 ----> 367 1.76 0.66 1.10

電工単位工量(E)=(E0)×K

電工量      (C)×(E)   

C- 4 / 5 (K= 0.4) 電工量小計＝
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(撤　去) 材　　料　　集　　計　　表　-  5 [更新、撤去]

IV PE GP GP  

3.5 sq 22 mm 28 mm 22 mm  

      内訳区分      

P&D RACK CP FEP 露出 埋込 露出 埋込 露出 埋込

CRK ( 2- 5)     40.1     2.7   14.6   17.6    16.0        

       

合計値　 (A)     40.1     2.7   14.6     17.6      16.0        

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1  

(C)=(A)×(B)     44.11     2.97   16.06     19.36      17.60        

撤去数量 (D)=(C) 44.11 ----> 44.1    2.97   16.1     19.4      17.6        

電工単位工量(E)=(E0)×K  

電工量      (C)×(E)  

C- 5 / 5 (K= 0.4) 電工量小計＝
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(撤　去) 材　　料　　集　　計　　表　-  6 [更新、撤去]

電線管類 電線管類 小配管，弁類 小配管，弁類 小配管，弁類 小配管，弁類 小配管，弁類 小配管，弁類
プルボックス プルボックス 配管用ｱｰｸ溶接

（WP） （WP） 炭素鋼鋼管 炭素鋼鋼管 炭素鋼鋼管 炭素鋼鋼管 炭素鋼鋼管 炭素鋼鋼管
内訳書番号

200*200*200 200*200*100 STPY 900A SGP50A屋外 SGP50A埋設 SGP40A屋内 SGP40A屋外 SGP40A埋設 
個 個 t ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

ZRK ( 2- 1)       1              1              0.19           3.50           8.10          10.30           3.50           1.30     

合計値   (A)       1              1              0.19           3.50           8.10          10.30           3.50           1.30     
補完率   (B)       1.1            1.1            1.1            1.1            1.1      
(C)=(A)×(B)       1              1              0.19           3.850          8.910         11.330          3.850          1.430    
撤去数量 (D)=(C)       1              1              0.19           3.85           8.91          11.3            3.85           1.43     

電工 使用工量 (E)=(E0)×K
工    量 (C)×(E)

普通作業員使用工量 (E)=(E0)×K
工    量 (C)×(E)

配管工 使用工量 (E)=(E0)×K
工    量 (C)×(E)

Z- 1 / 2 (K= 0.4) 電工量小計= 普通作業員工量小計= 配管工量小計=
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(撤　去) 材　　料　　集　　計　　表　-  7 [更新、撤去]

小配管，弁類 小配管，弁類 小配管，弁類 小配管，弁類 小配管，弁類 小配管，弁類 その他器具 その他器具

炭素鋼鋼管 炭素鋼鋼管 炭素鋼鋼管 炭素鋼鋼管 炭素鋼鋼管 炭素鋼鋼管 照明器具 照明器具
内訳書番号

SGP32A屋内 SGP32A屋外 SGP32A埋設 SGP25A屋内 SGP25A屋外 SGP25A埋設 ﾄﾗﾌ形 高天井用器具
ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ 基 基

ZRK ( 2- 2)       6.80           5.40           2.80          28.30           3.60           1.40          10              2        

合計値   (A)       6.80           5.40           2.80          28.30           3.60           1.40          10              2        
補完率   (B)       1.1            1.1            1.1            1.1            1.1            1.1      
(C)=(A)×(B)       7.480          5.940          3.080         31.130          3.960          1.540         10              2        
撤去数量 (D)=(C)       7.48           5.94           3.08          31.1            3.96           1.54          10              2        

電工 使用工量 (E)=(E0)×K
工    量 (C)×(E)

配管工 使用工量 (E)=(E0)×K
工    量 (C)×(E)

Z- 2 / 2 (K= 0.4) 電工量小計= 配管工量小計=
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      撤去設備 (撤　去) 材　　料　　内　　訳　　表   

6kV EM-CET 600V CV 600V CV 600V CV 600V CV

38 sq 250 sq 60 sq 22 sq 8 sq

配線区間 3 c 1 c 3 c 2 c 3 c

NO 自 至 P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

R 2001  自家発電装置  ACG-2   9.9  

R 2008  LC-4  GDC-1  32.5  

R 2010  GDC-1  自家発電装置   9.0x2

R 2014  DC-1  ACG-1 27.3

R 2015  LC-4  CC-9  31.6  

( 1/5) CRK ( 2- 1) 9.9 18.0 31.6 27.3 32.5
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      撤去設備 (撤　去) 材　　料　　内　　訳　　表   

600V CV 600V CV 600V CV CVV CVV

5.5 sq 3.5 sq 3.5 sq 2 sq 2 sq

配線区間 2 c 3 c 2 c 15 c 8 c

NO 自 至 P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

R 2017  CC-9  901   4.5    8.6  

R 2018  CC-9  902   4.5    8.1  

R 2019  CC-9  903   3.4    1.9  

R 2020  CC-9  904   4.5   11.3  

R 2021  CC-9  NO.1潤滑油冷   4.3  

R 2022  CC-9  NO.2潤滑油冷   4.3  

R 2023  CC-9  ACG-2   5.5  

R 2027  LC-9A  ACG-1 39.0

R 2011  GDC-1  燃料補助ﾎﾟﾝﾌﾟ   9.0  

R 2012  GDC-1  潤滑油ﾎﾟﾝﾌﾟ   9.0  

R 2013  GDC-1  自家発電装置   9.0  

R 2024  ACG-2  燃料ﾀﾝｸﾋｰﾀ   1.4   10.2  

R 2025  ACG-2  給油口ﾎﾞｯｸｽ   4.5   14.3  

R 2026  ACG-2  潤滑油ﾋｰﾀ   3.2  

R 2028  ACG-1  自家発電装置   3.8  

R 2029  ACG-1  GDC-1  10.8  

R 2036  自家発電装置  ACG-2 3.2

R 2037  自家発電装置  ACG-2 3.2

( 2/5) CRK ( 2- 2) 39.0 31.0 29.9 50.7 24.5 3.2 3.2
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      撤去設備 (撤　去) 材　　料　　内　　訳　　表   

CVV CVV CVV CVV CVV

2 sq 2 sq 2 sq 2 sq 2 sq

配線区間 7 c 6 c 5 c 4 c 3 c

NO 自 至 P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

R 2035  自家発電装置  ACG-2 3.2

R 2040  CC-9  ACG-2   5.5x15

R 2043  ACG-2  RY-9   6.7  

R 2044  ACG-2  RY-9   6.7x2

R 2047  RY-9  TB-10  29.9  

R 2048  RY-9  TB-10  29.9  

R 2049  RY-9  TB-10  29.9x2

R 2050  RY-9  TB-10  29.9x2

R 2046  RY-9  TB-10  29.9x2

( 3/5) CRK ( 2- 3) 63.0 73.2 29.9 29.9 149.0
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      撤去設備 (撤　去) 材　　料　　内　　訳　　表   

CVV CVV-S IV IV IV

2 sq 2 sq 60 sq 14 sq 5.5 sq

配線区間 2 c 2 c    

NO 自 至 P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

R 2002  接地幹線分岐  自家発電装置   1.0  

R 2003  接地幹線分岐  ACG-2   0.6  

R 2005  ACG-1  HC-4 28.8

R 2006  ACG-1  HC-2 27.4

R 2007  ACG-2  HC-2 26.7x4

R 2009  接地幹線分岐  GDC-1   0.6  

R 2016  接地幹線分岐  CC-9   1.0  

R 2030  燃料小出槽液位  ACG-2   1.4x2  11.2x2

R 2031  地下燃料ﾀﾝｸ燃  液面指示計   5.3  

R 2032  液面指示計  給油口ﾎﾞｯｸｽ   6.0  

R 2033  液面指示計  ACG-2   4.5    8.3  

R 2034  自家発電装置  ACG-2   3.2  

R 2038  GDC-1  ACG-2 10.2

R 2039  GDC-1  ACG-2 10.2

R 2041  CC-9  ACG-2   5.5x5

R 2042  ACG-2  RY-9   6.7x7

R 2045  ACG-2  RY-9   6.7x6

R 2051  RY-9  TB-10  29.9x9

( 4/5) CRK ( 2- 4) 263.8 22.4 313.8 19.6 1.6 0.6 1.0
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      撤去設備 (撤　去) 材　　料　　内　　訳　　表   

IV PE GP GP  

3.5 sq 22 mm 28 mm 22 mm  

配線区間      

NO 自 至 P&D RACK CP FEP 露出 埋込 露出 埋込 露出 埋込

R 2017  CC-9  901   8.6    1.1  

R 2018  CC-9  902   8.1    0.6  

R 2019  CC-9  903   1.9    7.0  

R 2020  CC-9  904  11.3    8.9  

R 2024  ACG-2  燃料ﾀﾝｸﾋｰﾀ  10.2    4.2  

R 2025  ACG-2  給油口ﾎﾞｯｸｽ   0.9    5.1  

R 2030  燃料小出槽液  ACG-2   5.9x2

R 2031  地下燃料ﾀﾝｸ燃  液面指示計   0.9    4.4  

R 2032  液面指示計  給油口ﾎﾞｯｸｽ   0.9    5.1  

( 5/5) CRK ( 2- 5) 40.1 2.7 14.6 17.6 16.0

66



      撤去設備 (撤　去) 材　　料　　内　　訳　　表

電線管類 同    左 小配管，弁類 同    左 同    左 同    左 同    左 同    左

プルボックス プルボックス 配管用ｱｰｸ溶接

NO 区分 （WP） （WP） 炭素鋼鋼管 炭素鋼鋼管 炭素鋼鋼管 炭素鋼鋼管 炭素鋼鋼管 炭素鋼鋼管

200*200*200 200*200*100 STPY 900A SGP50A屋外 SGP50A埋設 SGP40A屋内 SGP40A屋外 SGP40A埋設 

個 個 t ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

R1      発電機室 1 1

R4      複合工計算書03号    0.19

R7      複合工計算書06号   10.30    3.50    1.30

R10     複合工計算書09号    3.50    8.10

( 1/2)           ZRK ( 2- 1) 1 1    0.19    3.50    8.10   10.30    3.50    1.30
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      撤去設備 (撤　去) 材　　料　　内　　訳　　表

小配管，弁類 同    左 同    左 同    左 同    左 同    左 その他器具 同    左

NO 区分 炭素鋼鋼管 炭素鋼鋼管 炭素鋼鋼管 炭素鋼鋼管 炭素鋼鋼管 炭素鋼鋼管 照明器具 照明器具

SGP32A屋内 SGP32A屋外 SGP32A埋設 SGP25A屋内 SGP25A屋外 SGP25A埋設 ﾄﾗﾌ形 高天井用器具

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ 基 基

R1      発電機室 10 2

R5      複合工計算書04号   11.20

R6      複合工計算書05号   14.50    3.60    1.40

R8      複合工計算書07号    2.60

R9      複合工計算書08号    6.80    1.40

R11     複合工計算書10号    4.00    2.80

( 2/2)           ZRK ( 2- 2)    6.80    5.40    2.80   28.30    3.60    1.40 10 2

68



撤去設備 (  1/ 11) 拾い出し根拠表 [更新、撤去]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 2001 ACG-2 6kV EM-CET 38 sq - 3 c P&D 9.9   1.0 +  2.0 +  0.1 +  1.3 +  1.2 +  0.7 +  1.5 +  0.7 +  0.8 +  0.6 

自家発電装置 自動始動盤 RACK

CP

FEP

IV 60 sq CP

     露出

埋込

R 2002 IV 60 sq P&D 1.0   1.0 

接地幹線分岐 自家発電装置 RACK

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

R 2003 ACG-2 IV 60 sq P&D 0.6   0.6 

接地幹線分岐 自動始動盤 RACK

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

R 2004 ACG-1 HC-4 6kV EM-CET 38 sq - 3 c P&D ケーブル既設流用

発電機盤 発電機連絡盤 RACK

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

R 2005 ACG-1 HC-4 CVV 2 sq - 2 c P&D 28.8   0.6 + 0.7 + 0.8 + 0.7 + 1.5 + 8.6 + 2.4 + 1.4 + 7.0 + 1.7 + 2.0 + 1.4

発電機盤 発電機連絡盤 RACK

CP

FEP

        CP

     露出

埋込
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撤去設備 (  2/ 11) 拾い出し根拠表 [更新、撤去]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 2006 ACG-1 HC-2 CVV 2 sq - 2 c P&D 27.4   0.6 + 0.7 + 0.8 + 0.7 + 1.5 + 8.6 + 2.4 + 1.4 + 7.0 + 1.7 + 2.0

発電機盤 受電盤 RACK

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

R 2007 ACG-2 HC-2 CVV 2 sq - 2 c x 4 P&D 26.7   0.6 + 0.8 + 0.7 + 1.5 + 8.6 + 2.4 + 1.4 + 7.0 + 1.7 + 2.0

自動始動盤 受電盤 RACK

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

R 2008 LC-4 GDC-1 600V CV 8 sq - 3 c P&D 32.5   1.4 +  3.8 +  1.4 +  2.0 +  1.7 +  7.0 +  1.4 +  2.4 +  8.6 +  1.5 +  0.7 +  0.6 

NO.2動力主幹 直流電源盤 RACK

盤

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

R 2009 GDC-1 IV 14 sq P&D 0.6   0.6 

接地幹線分岐 直流電源盤 RACK

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

R 2010 GDC-1 600V CV 250 sq - 1 c x 2 P&D 9.0   0.6 +  0.7 +  1.5 +  0.7 +  1.2 +  1.3 +  2.0 +  1.0 

直流電源盤 自家発電装置 RACK

CP

FEP

        CP

     露出

埋込
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撤去設備 (  3/ 11) 拾い出し根拠表 [更新、撤去]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 2011 GDC-1 600V CV 3.5 sq - 2 c P&D 9.0   0.6 +  0.7 +  1.5 +  0.7 +  1.2 +  1.3 +  2.0 +  1.0 

直流電源盤 燃料補助ﾎﾟﾝ RACK

ﾌﾟ

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

R 2012 GDC-1 600V CV 3.5 sq - 2 c P&D 9.0   0.6 +  0.7 +  1.5 +  0.7 +  1.2 +  1.3 +  2.0 +  1.0 

直流電源盤 潤滑油ﾎﾟﾝﾌﾟ RACK

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

R 2013 GDC-1 600V CV 3.5 sq - 2 c P&D 9.0   0.6 +  0.7 +  1.5 +  0.7 +  1.2 +  1.3 +  2.0 +  1.0 

直流電源盤 自家発電装置 RACK

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

R 2014 DC-1 ACG-1 600V CV 22 sq - 2 c P&D 27.3   0.2 + 1.0 + 4.5 + 0.9 + 1.0 + 1.8 + 0.3 + 0.7 + 1.6 + 2.3 + 5.7 + 2.0 + 0.8 + 3.1 + 0.6 + 0.8

整流器盤 発電機盤 RACK

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

R 2015 LC-4 CC-9 600V CV 60 sq - 3 c P&D 31.6   1.4 +  3.8 +  1.4 +  2.0 +  1.7 +  7.0 +  1.4 +  2.4 +  8.6 +  0.7 +  1.2 

NO.2動力主幹 自家発補機設 RACK

盤 備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

CP

FEP

        CP

     露出

埋込
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撤去設備 (  4/ 11) 拾い出し根拠表 [更新、撤去]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 2016 CC-9 IV 5.5 sq P&D 1.0  (1.0)

接地幹線分岐 自家発補機設 RACK

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

R 2017 CC-9 901 600V CV 3.5 sq - 3 c P&D 4.5   1.3 +  2.0 +  1.0 +  0.2 

自家発補機設 NO.1燃料移送 RACK

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ ﾎﾟﾝﾌﾟ

CP 8.6   1.0 +  6.5 +  0.1 +  0.4 +  0.5 +  0.1 

FEP

IV 3.5 sq CP 8.6   1.0 +  6.5 +  0.1 +  0.4 +  0.5 +  0.1 

GP 28 mm 露出 1.1   0.1 +  0.4 +  0.5 +  0.1 

埋込

R 2018 CC-9 902 600V CV 3.5 sq - 3 c P&D 4.5   1.3 +  2.0 +  1.0 +  0.2 

自家発補機設 NO.2燃料移送 RACK

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ ﾎﾟﾝﾌﾟ

CP 8.1   1.0 +  6.5 +  0.1 +  0.4 +  0.1 

FEP

IV 3.5 sq CP 8.1   1.0 +  6.5 +  0.1 +  0.4 +  0.1 

GP 28 mm 露出 0.6   0.1 +  0.4 +  0.1 

埋込

R 2019 CC-9 903 600V CV 3.5 sq - 3 c P&D 3.4   1.2 +  0.7 +  1.5 

自家発補機設 給気ﾌｧﾝ RACK

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

CP 1.9   0.3 +  0.5 +  1.1 

FEP

IV 3.5 sq CP 1.9   0.3 +  0.5 +  1.1 

GP 28 mm 露出 7.0   0.3 + (5.1)+  0.5 +  1.1 

埋込

R 2020 CC-9 904 600V CV 3.5 sq - 3 c P&D 4.5   1.3 +  2.0 +  1.0 +  0.2 

自家発補機設 換気排気ﾌｧﾝ RACK

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

CP 11.3   1.0 +  6.5 +  0.1 +  1.7 +  0.1 +  0.6 +  1.3 

FEP

IV 3.5 sq CP 11.3   1.0 +  6.5 +  0.1 +  1.7 +  0.1 +  0.6 +  1.3 

GP 28 mm 露出 8.9   0.1 +  1.7 +  0.1 + (5.1)+  0.6 +  1.3 

埋込
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撤去設備 (  5/ 11) 拾い出し根拠表 [更新、撤去]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 2021 CC-9 600V CV 3.5 sq - 3 c P&D 4.3   1.3 +  2.0 +  1.0 

自家発補機設 NO.1潤滑油冷 RACK

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ 却ﾌｧﾝ

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

R 2022 CC-9 600V CV 3.5 sq - 3 c P&D 4.3   1.3 +  2.0 +  1.0 

自家発補機設 NO.2潤滑油冷 RACK

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ 却ﾌｧﾝ

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

R 2023 CC-9 ACG-2 600V CV 3.5 sq - 3 c P&D 5.5   1.2 +  0.7 +  1.5 +  0.7 +  0.8 +  0.6 

自家発補機設 自動始動盤 RACK

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

R 2024 ACG-2 600V CV 3.5 sq - 2 c P&D 1.4   0.1 +  1.1 +  0.2 

自動始動盤 燃料ﾀﾝｸﾋｰﾀ RACK

CP 10.2   1.0 +  6.5 +  0.1 +  0.4 +  0.5 +  1.1 +  0.6 

FEP

IV 3.5 sq CP 10.2   1.0 +  6.5 +  0.1 +  0.4 +  0.5 +  1.1 +  0.6 

GP 22 mm 露出 4.2   0.1 +  0.4 +  0.5 +  1.1 +  0.6 + (1.5)

埋込

R 2025 ACG-2 600V CV 3.5 sq - 2 c P&D 4.5   0.1 +  1.1 +  1.0 +  2.0 +  0.1 +  0.2 

自動始動盤 給油口ﾎﾞｯｸｽ RACK

CP 14.3   6.7 +  1.3 +  0.3 +  0.2 +  0.2 +  0.5 +  3.5 +  1.6 

FEP

        CP

PE 22 mm 露出 0.9   0.2 +  0.2 +  0.5 

埋込 5.1   3.5 +  1.6 
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撤去設備 (  6/ 11) 拾い出し根拠表 [更新、撤去]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 2026 ACG-2 600V CV 3.5 sq - 2 c P&D 3.2   0.1 +  1.1 +  1.0 +  1.0 

自動始動盤 潤滑油ﾋｰﾀ RACK

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

R 2027 LC-9A ACG-1 600V CV 5.5 sq - 2 c P&D 39.0   4.9 + 5.2 + 1.4 + 2.0 + 1.7 + 7.0 + 1.4 + 2.4 + 8.6 + 2.8 + 0.2 + 0.8 + 0.6

100V照明主幹 発電機盤 RACK

盤（2）

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

R 2028 ACG-1 600V CV 3.5 sq - 2 c P&D 3.8   0.6 +  0.1 +  1.1 +  1.0 +  1.0 

発電機盤 自家発電装置 RACK

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

R 2029 ACG-1 GDC-1 600V CV 3.5 sq - 2 c P&D 10.8   0.6 +  0.1 +  1.1 +  1.0 +  2.0 +  1.3 +  1.2 +  0.7 +  1.5 +  0.7 +  0.6 

発電機盤 直流電源盤 RACK

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

R 2030 ACG-2 CVV 2 sq - 2 c x 2 P&D 1.4   0.2 +  1.1 +  0.1 

燃料小出槽液 自動始動盤 RACK

位

CP 11.2   0.6 +  1.0 +  1.1 +  0.5 +  0.4 +  0.1 +  6.5 +  1.0 

FEP

        CP

GP 22 mm x 2 露出 5.9  (2.2)+  0.6 +  1.0 +  1.1 +  0.5 +  0.4 +  0.1 

埋込
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撤去設備 (  7/ 11) 拾い出し根拠表 [更新、撤去]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 2031 CVV-S 2 sq - 2 c P&D

地下燃料ﾀﾝｸ 液面指示計 RACK

燃料油量

CP 5.3   0.8 +  0.7 +  2.9 +  0.5 +  0.2 +  0.2 

FEP

        CP

PE 22 mm 露出 0.9   0.5 +  0.2 +  0.2 

埋込 4.4   0.8 +  0.7 +  2.9 

R 2032 CVV-S 2 sq - 2 c P&D

液面指示計 給油口ﾎﾞｯｸｽ RACK

CP 6.0   0.2 +  0.2 +  0.5 +  3.5 +  1.6 

FEP

        CP

PE 22 mm 露出 0.9   0.2 +  0.2 +  0.5 

埋込 5.1   3.5 +  1.6 

R 2033 ACG-2 CVV-S 2 sq - 2 c P&D 4.5   0.2 +  0.1 +  2.0 +  1.0 +  1.1 +  0.1 

液面指示計 自動始動盤 RACK

CP 8.3   0.3 +  1.3 +  6.7 

FEP

        CP

     露出

埋込

R 2034 ACG-2 CVV 2 sq - 2 c P&D 3.2   1.0 +  1.0 +  1.1 +  0.1 

自家発電装置 自動始動盤 RACK

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

R 2035 ACG-2 CVV 2 sq - 7 c P&D 3.2   1.0 +  1.0 +  1.1 +  0.1 

自家発電装置 自動始動盤 RACK

CP

FEP

        CP

     露出

埋込
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撤去設備 (  8/ 11) 拾い出し根拠表 [更新、撤去]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 2036 ACG-2 CVV 2 sq - 8 c P&D 3.2   1.0 +  1.0 +  1.1 +  0.1 

自家発電装置 自動始動盤 RACK

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

R 2037 ACG-2 CVV 2 sq - 15 c P&D 3.2   1.0 +  1.0 +  1.1 +  0.1 

自家発電装置 自動始動盤 RACK

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

R 2038 GDC-1 ACG-2 CVV 2 sq - 2 c P&D 10.2   0.6 +  0.7 +  1.5 +  0.7 +  1.2 +  1.3 +  2.0 +  1.0 +  1.1 +  0.1 

直流電源盤 自動始動盤 RACK

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

R 2039 GDC-1 ACG-2 CVV 2 sq - 2 c P&D 10.2   0.6 +  0.7 +  1.5 +  0.7 +  1.2 +  1.3 +  2.0 +  1.0 +  1.1 +  0.1 

直流電源盤 自動始動盤 RACK

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

R 2040 CC-9 ACG-2 CVV 2 sq - 3 c x 15 P&D 5.5   1.3 +  2.0 +  1.0 +  1.1 +  0.1 

自家発補機設 自動始動盤 RACK

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

CP

FEP

        CP

     露出

埋込
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撤去設備 (  9/ 11) 拾い出し根拠表 [更新、撤去]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 2041 CC-9 ACG-2 CVV 2 sq - 2 c x 5 P&D 5.5   1.3 +  2.0 +  1.0 +  1.1 +  0.1 

自家発補機設 自動始動盤 RACK

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

R 2042 ACG-2 RY-9 CVV 2 sq - 2 c x 7 P&D 6.7   0.1 +  1.1 +  1.0 +  2.0 +  1.3 +  1.2 

自動始動盤 自家発補機設 RACK

備補助継電器

盤 CP

FEP

        CP

     露出

埋込

R 2043 ACG-2 RY-9 CVV 2 sq - 3 c P&D 6.7   0.1 +  1.1 +  1.0 +  2.0 +  1.3 +  1.2 

自動始動盤 自家発補機設 RACK

備補助継電器

盤 CP

FEP

        CP

     露出

埋込

R 2044 ACG-2 RY-9 CVV 2 sq - 6 c x 2 P&D 6.7   0.1 +  1.1 +  1.0 +  2.0 +  1.3 +  1.2 

自動始動盤 自家発補機設 RACK

備補助継電器

盤 CP

FEP

        CP

     露出

埋込

R 2045 ACG-2 RY-9 CVV-S 2 sq - 2 c x 6 P&D 6.7   0.1 +  1.1 +  1.0 +  2.0 +  1.3 +  1.2 

自動始動盤 自家発補機設 RACK

備補助継電器

盤 CP

FEP

        CP

     露出

埋込
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撤去設備 ( 10/ 11) 拾い出し根拠表 [更新、撤去]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 2046 RY-9 TB-10 CVV 2 sq - 3 c x 2 P&D 29.9   0.7 +  8.6 +  2.4 +  1.4 +  7.0 +  2.3 +  3.5 +  4.0 

自家発補機設 管理本館中継 RACK

備補助継電器 端子盤

盤 CP

FEP

        CP

     露出

埋込

R 2047 RY-9 TB-10 CVV 2 sq - 4 c P&D 29.9   0.7 +  8.6 +  2.4 +  1.4 +  7.0 +  2.3 +  3.5 +  4.0 

自家発補機設 管理本館中継 RACK

備補助継電器 端子盤

盤 CP

FEP

        CP

     露出

埋込

R 2048 RY-9 TB-10 CVV 2 sq - 5 c P&D 29.9   0.7 +  8.6 +  2.4 +  1.4 +  7.0 +  2.3 +  3.5 +  4.0 

自家発補機設 管理本館中継 RACK

備補助継電器 端子盤

盤 CP

FEP

        CP

     露出

埋込

R 2049 RY-9 TB-10 CVV 2 sq - 6 c x 2 P&D 29.9   0.7 +  8.6 +  2.4 +  1.4 +  7.0 +  2.3 +  3.5 +  4.0 

自家発補機設 管理本館中継 RACK

備補助継電器 端子盤

盤 CP

FEP

        CP

     露出

埋込

R 2050 RY-9 TB-10 CVV 2 sq - 7 c x 2 P&D 29.9   0.7 +  8.6 +  2.4 +  1.4 +  7.0 +  2.3 +  3.5 +  4.0 

自家発補機設 管理本館中継 RACK

備補助継電器 端子盤

盤 CP

FEP

        CP

     露出

埋込
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撤去設備 ( 11/ 11) 拾い出し根拠表 [更新、撤去]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 2051 RY-9 TB-10 CVV-S 2 sq - 2 c x 9 P&D 29.9   0.7 +  8.6 +  2.4 +  1.4 +  7.0 +  2.3 +  3.5 +  4.0 

自家発補機設 管理本館中継 RACK

備補助継電器 端子盤

盤 CP

FEP

        CP

     露出

埋込
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         撤去設備 (  1/  1) 設 備 材 料 一 覧 表 [更新、撤去]

Ｎｏ 区　　分 明 細 名 材 料 名 形　　状 単　位 数　量

プルボックス

R1 発電機室 電線管類 （WP） 200*200*200 個 1

R1 　〃 　〃 　〃 200*200*100 個 1

R1 　〃 その他器具 照明器具 ﾄﾗﾌ形 基 10

R1 　〃 　〃 　〃 高天井用器具 基 2

複合工計算書 配管用ｱｰｸ溶接

R4 03号 小配管，弁類 炭素鋼鋼管 STPY 900A t 0.19

複合工計算書

R5 04号 　〃 炭素鋼鋼管 SGP25A屋内 ｍ 11.20

複合工計算書

R6 05号 　〃 　〃 　〃 ｍ 14.50

R6 　〃 　〃 　〃 SGP25A屋外 ｍ 3.60

R6 　〃 　〃 　〃 SGP25A埋設 ｍ 1.40

複合工計算書

R7 06号 　〃 　〃 SGP40A屋内 ｍ 10.30

R7 　〃 　〃 　〃 SGP40A屋外 ｍ 3.50

R7 　〃 　〃 　〃 SGP40A埋設 ｍ 1.30

複合工計算書

R8 07号 　〃 　〃 SGP25A屋内 ｍ 2.60

複合工計算書

R9 08号 　〃 　〃 SGP32A屋内 ｍ 6.80

R9 　〃 　〃 　〃 SGP32A屋外 ｍ 1.40

複合工計算書

R10 09号 　〃 　〃 SGP50A屋外 ｍ 3.50

R10 　〃 　〃 　〃 SGP50A埋設 ｍ 8.10

複合工計算書

R11 10号 　〃 　〃 SGP32A屋外 ｍ 4.00

R11 　〃 　〃 　〃 SGP32A埋設 ｍ 2.80
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