

入札 番号	調達 区分	種別	ランク	番号	件名	履行箇所 (地内)	履行期間
(1)	工事	電気/管	電気/管A・B・ C	学教小第21号	上田小学校特別教室エアコン設置 工事	長崎	180日間
(2)	工事	電気/管	電気/管A・B・ C	学教小第22号	大崎小学校特別教室エアコン設置 工事	大崎	180日間
(3)	工事	電気/管	電気/管A・B	学教小第23号	城内小学校特別教室エアコン設置 工事	上原	200日間
(4)	工事	電気/管	電気/管A・B・ C	学教小第24号	おおまき小学校特別教室エアコン設 置工事	大杉新田	180日間
(5)	工事	電気/管	電気/管A・B	学教小第25号	藪神小学校特別教室エアコン設置・ 更新工事	一村尾	200日間
(6)	工事	電気	電気A・B・C	学教小第26号	藪神小学校体育館LED化改修工事	一村尾	150日間
(7)	工事	電気/管	電気/管A・B・ C	学教小第27号	栃窪小学校エアコン更新工事	栃窪	150日間
(8)	工事	電気/管	電気/管A・B・ C	学教小第30号	後山小学校エアコン設置・更新工事	市野江乙	150日間
(9)	工事	水道	土木B・C・D	改良第40号	県道塩沢停車場八竜新田線φ150 配水管移設工事	八竜新田	令和6年10月31日 まで
(10)	委託	建築設計		スポ委第7号	二日町体育館耐震補強・改修工事 実施設計業務委託	二日町	令和7年2月28日 まで