
数量計算書 (当初) 

As　15㎝以下 6.5*12 概算
78.0

As　15㎝以下 平面図より算出
積込作業有 4600.0
補正材料無し 平面図より算出

4600.0
平均幅員　3.0m超  t=60㎜ 平面図より算出
⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型 4600.0
As 4600*0.05
L=6.0km以下 DID有 230.0
As 230.0*2.35

540.5

ﾍﾟｲﾝﾄ式 外側線
実線15cm 920*2 1840.0
溶融式 停止線
ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 3*8+2*2 28.0
溶融式 止まれ

矢印・記号・文字 16*2 32.0

交通誘導員B 概算
28.0

As　15㎝以下 4*7+5.5*4 概算
50.0

As　15㎝以下 平面図より算出
積込作業有 680.0
補正材料無し 平面図より算出

680.0
平均幅員　1.4m以上  t=50㎜ 平面図より算出
⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 620.0
平均幅員　3.0m超  t=50㎜ 平面図より算出
⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 60.0
平均幅員　3.0m超  t=50㎜ 平面図より算出
⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 960.0
As 620*0.04+60*0.05
L=6.0km以下 DID有 27.8
As 27.8*2.35

65.3

ﾍﾟｲﾝﾄ式 外側線
実線15cm 185*2 370.0

交通誘導員B 概算
10.0

日人 10

　区画線設置 ｍ 370

仮設工

　交通誘導員

　殻処分 ｔ 65

区画線工

　表層工（ｵｰﾊﾞｰﾚｲ） m2 960

　殻運搬 m3 28

　表層工 m2 60

　表層工（歩道部） m2 620

　舗装版破砕 m2 680

　不陸整正 m2 680

舗装工

　舗装版切断 ｍ 50

名 称 規 格 等 算 式 単位
当 初
数 量

変 更
数 量

①市道六日町小栗山線
　ほか4路線

舗装工

　舗装版切断 ｍ 78

　舗装版破砕 m2 4600

　不陸整正 m2 4600

4600　表層工 m2

　殻運搬 m3 230

　殻処分 ｔ 541

区画線工

　区画線設置 ｍ 1840

　区画線設置 ｍ 28

仮設工

　交通誘導員 日人 28

ｍ　区画線設置

②市道入村野際線
　ほか1路線

32
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数量計算書 (当初) 

名 称 規 格 等 算 式 単位
当 初
数 量

変 更
数 量

土砂 200*0.5*0.32

小規模 32.0

山積0.28m3　土砂 200*0.5*0.32

L=9.0km以下 DID有 32.0

処分費 200*0.5*0.32

32.0

t=20cm　 ARC-40 200*0.5

100.0

t=12cm　 粒調砕石M-40 200*0.5

100.0
平均幅員　3.0m超  t=50㎜ 平面図より算出
⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 1500.0

ﾍﾟｲﾝﾄ式 外側線
実線15cm 290*2 580.0
溶融式 停止線
ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 3*1 3.0
溶融式 止まれ

矢印・記号・文字 16*1 16.0

交通誘導員B 概算
10.0

As　15㎝以下 5*2
10.0

As　平均切削4cm　t=50㎜ 平面図より算出
⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型 980.0
As 980*0.04
L=6.0km　DID有 39.2
As 39.2*2.35

92.1

ﾍﾟｲﾝﾄ式 外側線
実線15cm 195*2 390.0

交通誘導員B 概算
12.0

貨物自動車による運搬（１車1回）
L=1.5km　※本庁舎から 2.0

建設機械運搬費 台 2

仮設工

　交通誘導員 日人 12

運搬工

区画線工

　区画線設置 ｍ 390

39

　殻処分 ｔ 92

道路土工

　区画線設置 ｍ 16

　掘削 m3 30

　土砂等運搬（発生土） m3 30

舗装工

④市道一本杉上町線

　舗装版切断 ｍ 10

　殻運搬（路面切削） m3

　切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 m2 980

　下層路盤工 m2 100

　上層路盤工 m2 100

③市道側道16号線

舗装工

　建設発生土受入 m3 30

ｍ 580

　表層工（ｵｰﾊﾞｰﾚｲ） m2 1500

区画線工

　区画線設置 ｍ 3

　区画線設置

仮設工

　交通誘導員 日人 10
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