

入札 番号	調達 区分	種別	ランク	番号	件名	履行箇所 (地内)	履行期間
(1)	工事	土木	土木B・C・D	緊自道第9号	市道上野関山線側溝改良工事	石打	135日間
(2)	工事	水道	土木A・B・C	改良第25号	市道門前3号線他配水管布設替工事	門前	150日間
(3)	工事	下水	土木A・B	単特六第9号	八箇峠道路事業関連污水管渠移設工事	余川	220日間
(4)	工事	下水	土木A・B	改第2号	市道滝ノ沢野際線排水施設改良工事	六日町(上町1丁目3区)	210日間
(5)	工事	下水	土木A・B・C	特塩補第1号	污水管渠布設工事	上十日町	155日間
(6)	工事	建築	建築A・B・C	子育て第1号	石打保育園改修工事	下一日市	100日間
(7)	工事	管	管A・B・C	スポ工第4号	ディスプレイ南魚沼 25m、ちびっこ プールろ過ポンプ更新工事	坂戸	令和7年1月31日 まで
(8)	工事	舗装	舗装A・B	緊自道第10号	市道上野関山線舗装工事	石打	155日間