
令和6年度 改良 第37号

舞子減圧槽機械設備工事

数　量　計　算　書



一般労務費・工場派遣労務費集計表

配　管　工 設備機械工 電　　　工 技　術　者 組合せ技術者 普通作業員 機械設備据付工 備　考

（人） （人） （人） （人） （人） （人） （人）

機器等据付工

電気機器据付工

SGP-PL

小配管据付工
塩ビ管

電気設備集計表

　　　計

　設計書計上数量



機器品目・輸送重量

 (1)   機  器  品  目  (2)    輸    送    費

機    器    名 単  位 数  量

1 基 1 （輸送費は機器費に含むため、参考重量）

2 台 2

3 基 1

4 式 1

摘        要 輸   送   重   量

0.1 ton

次亜塩注入ポンプ

備      　　　　　　考

次亜塩貯槽

液位電極

900W×400D×1800H

定量ダイヤフラムポンプ、
30㎖/min（0.34～2.28ｍℓ/min）×
0.7Mpa

次亜塩注入ユニット

チタン製、3P

PVC、300L



直接材料品目

 (3)    直　接　材　料

単  位 数  量 単  位 数  量

1 ２Ｆ曲管 SGP-PL φ80×200L×90°×400L 本 2 26 保護管 HIVE、φ22 ｍ 6.3

2 ソフトシール仕切弁 FCD、外ねじ φ75×240L 基 8 27 プルボックス PVC、WP（かぶせフタ） 150×150×150 個 1

3 ストレーナ FCD φ75×350L 個 1

4 3ＦT字管 SGP-PL φ80×300L×φ80×150L 本 3  (4)    複　合　工

5 ２Ｆ直管 SGP-PL φ80×400L 本 3 単  位 数  量

6 ２Ｆ曲管 SGP-PL φ80×150L×90°×150L 本 2 28 コンクリート工 m3 0.5

7 フランジアダプター SS+SUS、タイボルト付き φ80×200L 個 4 29 モルタル仕上 m2 8.8

8 圧力調整弁 FCD φ75×350L 基 2 30 型枠工 m2 3.5

9 ２Ｆ直管 SGP-PL φ80×300L 本 2 31 鉄筋工 D13 kg 50.3

10 3ＦT字管 SGP-PL φ80×1420L×φ25×150L 本 1 32 差し筋 アンカー D13 （本） 40

11 ２Ｆ直管 SGP-PL φ80×482 本 1 33 耐薬品 塗装 （m2） 7.3

12 3ＦT字管 SGP-PL φ80×300L×φ25×150L 本 1 34

13 電動ソフトシール仕切弁 FCD、外ねじ φ75×240L 基 1 35

14 ２Ｆ直管 SGP-PL φ80×150L 本 1 36

15 ２Ｆ曲管 SGP-PL φ80×140L×90°×200L 本 1 37

16 ２Ｆ直管 SGP-PL φ80×1690L 本 1 38

17 ２Ｆ直管 SGP-PL φ80×1700L 本 1 39

18 急速空気弁 FCD φ75 基 2 40

19 ボール型補修弁 FCD φ75 個 2 41

20 フランジ接続材料 φ75、7.5ｋ、ＲＦ、ＳＵＳ304、B・N・W（2枚） 組 41 42

21 配管架台 SUS304 φ80 組 4 43

22 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP φ20 ｍ 4.51 44

23 ダイヤフラム弁 PVC 20A、ダイヤフラム（PTFE） 個 2 45

24 テフロンホース PTFE ｍ 15.62 46

25 次亜塩注入管 注入管 チタン15A ボール弁SUS25A、ボール弁チタン15A 組 2 47

材　　料    名材　　料    名

材　　料    名



機器据付工(1/1)

機　器　名　称 種別 単位重量 台数 　　歩　　　　掛 　　　　　　据　　　付　　　工 輸送重量 備　考

TON/台 人／台 補正率 据付工 設備機械工 機械設備据付工 技術者 電工 （TON）

次亜塩貯槽 1

次亜塩注入ポンプ 2

次亜塩注入ユニット 1

配管架台 4

　　　　　　 計 

　　機械設備据付工×0.9 人

　　普通作業員×0.1 人

　　設 備 機 械 工 人

　　技　　術　　者 人

　　電　　　　　工 人



電気機器据付・試験工(1/1)

数量 備　考

人／台 補正率 技術者 電工 普通作業員
単体調整
技術者

組合せ
技術者

液位電極 3P、電極式 1

計装設備 発信器類（制御なし） 1

　　　　　　 計 

人

人

人

人

人

据　　　付　　　工歩　　掛

　電工

機　器　名　称 仕　　様

　技術者

　普通作業員

　単体調整技術者

　組合せ技術者



鋼管小配管据付人工数計算書

①ライニング鋼管

管　種

口径 設計数量 配管工歩掛 配管工 設計数量 配管工歩掛 配管工 設計数量 配管工歩掛 配管工

mm ｍ 人／ｍ 人 ｍ 人／ｍ 人 ｍ 人／ｍ 人

15

20

25

32

40

50

65

80 15.00

100

125

150

200

250

300

350

計

まとめ

人工数 　　　　　備　　　考

配管工

屋　内　配　管 屋　外　配　管 埋　設　配　管

SGP-PL



鋼管小配管据付人工数計算書

②塩化ビニル管

管　種

口径 設計数量 配管工歩掛 配管工 設計数量 配管工歩掛 配管工 設計数量 配管工歩掛 配管工

mm ｍ 人／ｍ 人 ｍ 人／ｍ 人 ｍ 人／ｍ 人

13

15

20 4.51

25

30

32

40

50

65

75

80

100

125

150

200

250

300

350
φ2×4
ホース 15.62

計

まとめ

人工数 　　　　　備　　　考

配管工

HIVP、テフロンホース

屋　内　配　管 屋　外　配　管 排　水　・　通　気



記 種類

サイズ 150×150

号 布設 埋込 露出 150H

1 次亜塩注入ユニット 次亜塩注入点 5.70 1.0

 5.7 1  

1.1 1.1 1

 6.27 1

1.0 人 工 計

頁

ト ラ ッ ク レ ー ン 計

小 計

材 料 補 完 率

計

設 計 数 量

電 工 歩 掛

電 工 計

普 通 作 業 員 計

ト ラ ッ ク レ ー ン 歩 掛

普 通 作 業 員 歩 掛

使 用 歩 掛

保 護 管 集 計 表(１/１)

自 至

配　　線　　区　　間

計

耐衝撃性硬質塩ビ管 プルボックス　PVC(WP)

HIVE22

6.3



No.1

口　径 　　配管系統 ｽｹﾙﾄﾝNo ｽｹﾙﾄﾝNo 積算数量 設計数量 付属材料

材　質 　　付属材料率 1 2 合計 65A以下×1.1

配管材料 15 15 15

80A

SGP-PL

据　付 屋内 15 15 15

屋外

埋設
配管材料 4.1 4.1 4.51

HIVP

20A

据　付 屋内 4.1 4.1 4.51

屋外

埋設
20A 2 2 2

2

据　付 屋内 2 2 2

屋外

埋設
配管材料 14.2 14.2 15.62

φ2×4

据　付 屋内 14.2 14.2 15.62

屋外

埋設
配管材料

据　付 屋内

屋外

埋設

小配管材料・据付集計表

テフロン
ホース

ダイヤ
フラム弁



配管材料集計表

ｽｹﾙﾄﾝNo ｽｹﾙﾄﾝNo

1 2

２Ｆ曲管 SGP-PL φ80×200L×90°×400L 2 2 本

ソフトシール仕切弁 FCD、外ねじ φ75×240L 8 8 基

ストレーナ FCD φ75×350L 1 1 個

3ＦT字管 SGP-PL φ80×300L×φ80×150L 3 3 本

２Ｆ直管 SGP-PL φ80×400L 3 3 本

２Ｆ曲管 SGP-PL φ80×150L×90°×150L 2 2 本

フランジアダプター SS+SUS、タイボルト付き φ80×200L 4 4 個

圧力調整弁 FCD φ75×350L 2 2 基

２Ｆ直管 SGP-PL φ80×300L 2 2 本

3ＦT字管 SGP-PL φ80×1420L×φ25×150L 1 1 本

２Ｆ直管 SGP-PL φ80×482 1 1 本

3ＦT字管 SGP-PL φ80×300L×φ25×150L 1 1 本

電動ソフトシール仕切弁 FCD、外ねじ φ75×240L 1 1 基

２Ｆ直管 SGP-PL φ80×150L 1 1 本

２Ｆ曲管 SGP-PL φ80×140L×90°×200L 1 1 本

２Ｆ直管 SGP-PL φ80×1690L 1 1 本

２Ｆ直管 SGP-PL φ80×1700L 1 1 本

急速空気弁 FCD φ75 2 2 基

ボール型補修弁 FCD φ75 2 2 個

フランジ接続材料 φ75、7.5ｋ、ＲＦ、ＳＵＳ304、B・N・W（2枚） 41 41 組

配管架台 SUS304 φ80 4 4 組

耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP φ20 4.13 4.13 ｍ

ダイヤフラム弁 PVC 20A、ダイヤフラム（PTFE） 2 2 個

テフロンホース PTFE φ2×4 14.2 14.2 ｍ

次亜塩注入管 注入管 チタン15A
ボール弁SUS25A、
ボール弁チタン15A 2 2 組

保護管 HIVE、φ22 5.7 5.7 ｍ

プルボックス PVC、WP（かぶせフタ） 150×150×150 1 1 個

名称 形式・口径 計



複合工 集計表

t=10 t=10

鉄筋 無筋 1:2 1:3 D13 D13

（m3） （m3） （m2） （m2） （ｍ2） （kg） （本） （m2）

1 次亜塩貯槽基礎 0.29   2.08   1.44   22.00  8.00   1.12   

2 防液提基礎 3.87   

3 配管架台① 0.09   1.08   0.78   11.74  14.00  

4 配管架台② 0.15   1.71   1.20   16.52  18.00  

5 耐薬品塗装 6.15   

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

0.5    8.74   3.42 50.26  40.00  7.27 

0.5 8.8 3.5 50.3 40.0 7.3

コンクリート工
モルタル仕上

型枠工

合　　　　計

端　数　処　理

差し筋
アンカー

耐薬品
塗装

鉄筋工

No. 名　　称



0.45×0.8×0.8 0.45×0.8×4

0.29 m3 1.44 m2

(1.05×14+0.9×8)×0.995 D13×8

22 kg 8 本

0.8×0.8+0.45×0.8×4 0.8×0.8+0.15×0.8×4

2.08 m2 1.12 m2

2.5×0.1×0.4＋1.8×0.1×0.4 0.1+(2.5+1.9-0.1)×0.4×2

（改良第5号舞子減圧槽(土木・建築)工事で施工） （改良第5号舞子減圧槽(土木・建築)工事で施工）

0.172 m3 3.54 m2

(2.5×3＋1.9×3)×0.995 D13×15

（改良第5号舞子減圧槽(土木・建築)工事で施工） （改良第5号舞子減圧槽(土木・建築)工事で施工）

13.134 kg 15 本

(2.5+1.9-0.1)×0.1+(2.5+1.9-0.1)×0.4×2

3.87 m2

鉄
 
 
筋

差
し
筋
ア
ン
カ
ー

複合工 根拠図

1 次亜塩貯槽基礎 1 基
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト

型
枠
工

基
鉄
筋
コ
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リ
ー

ト

型
枠
工

2 防液提基礎 1

モ
ル
タ
ル
仕
上
げ

鉄
 
 
筋

差
し
筋
ア
ン
カ
ー

モ
ル
タ
ル
仕
上
げ

防
液
塗
装



0.3×1.0×0.3 0.3×0.3×2＋1.0×0.3×2

0.09 m3 0.78 m2

(0.5×7×2+1.2×2×2)×0.995 D13×14

11.741 kg 14 本

0.3×1.0×3+0.3×0.3×2

1.08 m2

0.3×1.7×0.3 0.3×0.3×2＋1.7×0.3×2

0.153 m3 1.2 m2

(0.5×9×2+1.9×2×2)×0.995 D13×18

16.517 kg 18 本

0.3×1.7×3+0.3×0.3×2

1.71 m2

鉄
 
 
筋

差
し
筋
ア
ン
カ
ー

モ
ル
タ
ル
仕
上
げ

基
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト

型
枠
工

4 配管架台② 1

モ
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上
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鉄
 
 
筋

差
し
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ア
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ー

1 基
鉄
筋
コ
ン
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ー

ト

型
枠
工

複合工 根拠図

3 配管架台①



(2.5×1.9-0.8×0.8-0.4×0.4)+

(2.5×0.1+1.9×0.1+2.4×0.1+1.8×0.1)+

(2.0×0.1+0.4×0.1+0.4×0.1+1.4×0.1)+

(0.8×0.15×4)+（2.5+1.9）×0.1

6.15 m2

1 箇所

防
液
塗
装

複合工 根拠図

5 耐薬品塗装


