
数量計算書

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無 無 搬入路+進入路=

5000㎥未満 20.6+151.5= 172.10

2.5m未満 別紙数量計算書より

167.60
標準　BH0.8　土砂 別紙数量計算書より

L=7.5㎞以下 167.60
山砂 山谷 別紙数量計算書より

167.60

盛土 有 無 別紙数量計算書より

160.50

標準　BH0.8　土砂 搬入路+進入路=

DID無　L=5.5㎞ 20.6+151.6= 172.10
搬入路+進入路=

20.6+151.6= 172.10

As舗装版 15㎝以下 別紙数量計算書より

1640.10

舗装版破砕 DID無 1640.1㎡×0.05=

L=3.5㎞以下 82.00
As殻 82㎥×2.35=

192.70
木くず（根　土砂混合） 概算数量

2.00
ｸﾚｰﾝ装置付2t級 概算数量

吊能力2.9t L=11㎞以下 2.00

不足材有 t=20 別紙数量計算書より

M-25 1640.10
t=320 2層施工 搬入路+進入路=

ARC-40 55.7+440.2= 495.90
1.4以上3.0m超 t=50 搬入路+復旧+進入路=

⑤ PK-3 54.3+1640.1+419.4= 2113.80

B 5ヶ月×20日×2箇所=

200.00

170

2

構造物撤去工

ｍ2 1640　不陸整正

170

　路体盛土 ｍ3 170

　土砂等運搬 ｍ3

舗装工

　下層路盤(車道・路肩部)

残土処理工

　掘削

　残土等処分 ｍ3

170

200

名 称 規 格 等 算 式 単位 数 量

500ｍ2

　法面整形 ｍ2 161

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　交通誘導警備員 人日

掘削工

路体盛土工

法面整形工

道路土工

ｍ3

　表層(車道・路肩部)

仮設工

交通管理工

2110

構造物取壊し工

運搬処理工

ｍ2

　現場発生品運搬 t

ｍ3 82

t 2

　殻処分 t 193

　舗装版破砕 ｍ2 1640

　殻運搬

　土砂等運搬 ｍ3 170

　土材料 ｍ3 170

No.1


