

令和7年度 建設工事発注予定

No.	主管課	工事種別	工事名等	施工場所	工事の概要	工事期間	入札方式	入札予定時期
1	新ごみ処理施設整備室	解体	旧し尿処理施設等解体工事	島新田地内	旧し尿処理施設(地下構造部を除く1期工事)及び環境衛生センター管理事務所棟等解体 1.0式、有害物質除去作業1.0式	4月～3月	制限付き一般競争	4月
2	社会教育課	管	市民会館中央監視装置更新工事	六日町地内	中央監視装置更新 1式	240日	制限付き一般競争	4月
3	下水道課	機械器具設置	大和クリーンセンター ディッチ攪拌機分解整備工事	浦佐(天王町)地内	ディッチ攪拌機分解整備 1式	200日	指名競争	4月
4	下水道課	機械器具設置	五箇クリーンセンター ディッチ攪拌機更新工事	五箇地内	ディッチ攪拌機更新 1式	240日	指名競争	4月
5	下水道課	機械器具設置	姥島1号マンホールポンプ ポンプ設備更新工事	姥島新田地内	No.2主ポンプ更新 1基	200日	指名競争	4月
6	建設課	さく井	市道美佐島大谷地南線ほか消雪(さく井)工事	北辰地内	さく井工 1式	210日	制限付き一般競争	4月
7	建設課	さく井	市道上野関山線ほか消雪(さく井)工事	石打地内	さく井工 1式	210日	制限付き一般競争	4月
8	建設課	さく井	市道塩沢西裏5号線ほか消雪(さく井)工事	塩沢地内	さく井工 1式	210日	制限付き一般競争	4月
9	建設課	さく井	市道旭町上町線 消雪(さく井)工事	六日町(上町1丁目)	さく井(深度H=105m、18.5kw)N=1基	210日	制限付き一般競争	4月
10	下水道課	電気	六日町処理区マンホールポンプ 電気設備更新工事	大木六地内	電気設備更新 1式	180日	制限付き一般競争	4月
11	社会教育課	電気	市民会館楽屋エアコン設置工事	六日町地内	エアコン設置 1式	90日	制限付き一般競争	4月
12	社会教育課	電気通信	塩沢公民館Wi-Fiネットワーク構築工事	塩沢地内	Wi-Fi設置 1式	90日	指名競争	4月
13	下水道課	土木一式	汚水管渠マンホール蓋交換工事	山崎新田ほか地内	汚水管渠1号マンホール 28箇所	165日	制限付き一般競争	4月
14	下水道課	土木一式	汚水管渠マンホール蓋交換工事	新堀新田ほか地内	汚水管渠1号マンホール 35箇所	165日	制限付き一般競争	4月
15	建設課	土木一式	市道中子村中3号線消雪(散水施設)工事	中子新田地内	消雪パイプ布設工 1式	105日	制限付き一般競争	4月
16	建設課	土木一式	市道庄之又農倉線 道路改良(その4)工事	美佐島(庄之又)	道路土工V=600㎡ 側溝工L=180m 舗装工(路盤)A=700㎡	155日	制限付き一般競争	4月

No.	主管課	工事種別	工事名等	施工場所	工事の概要	工事期間	入札方式	入札予定時期
17	建設課	舗装	市道上薬師堂新堀新田線舗装工事	藤原ほか地内	舗装工 1式	150日	制限付き 一般競争	4月
18	建設課	舗装	市道上薬師堂妙音寺線舗装工事	上薬師堂地内	舗装工 1式	150日	制限付き 一般競争	4月
19	建設課	舗装	市道五日町ターミナル線舗装工事	五日町地内	舗装工 1式	150日	制限付き 一般競争	4月
20	建設課	舗装	市道古森長森新田線舗装工事	長森新田ほか地内	舗装工 1式	150日	制限付き 一般競争	4月
21	建設課	舗装	市道下出浦1号線ほか舗装工事	下出浦地内	舗装工 1式	150日	制限付き 一般競争	4月
22	建設課	舗装	市道田崎法音寺線舗装工事	新堀地内	舗装工 1式	150日	制限付き 一般競争	4月
23	建設課	舗装	市道旭町上町線舗装工事	六日町地内	舗装工 1式	150日	制限付き 一般競争	4月
24	建設課	舗装	市道一本杉上町線舗装工事	六日町地内	舗装工 1式	150日	制限付き 一般競争	4月
25	建設課	舗装	市道柳枝北線舗装工事	余川地内	舗装工 1式	150日	制限付き 一般競争	4月
26	建設課	舗装	市道坪池芝野線舗装工事	中子新田(乙)地内	舗装工 1式	130日	制限付き 一般競争	4月
27	建設課	舗装	市道姥島環状線舗装工事	姥島新田地内	舗装工 1式	105日	制限付き 一般競争	4月
28	建設課	舗装	市道上原藤原線 舗装(その2)工事	藤原・池田原	道路土工V=520m ³ 舗装工(表層)A=2602m ² 区画線工L=867m	130日	制限付き 一般競争	4月
29	学校教育課	建築一式	北辰小学校大規模改修(建築その2)工事	余川地内	外壁改修1.0式	10か月	制限付き 一般競争	4月
30	建設課	舗装	市道島新田中線舗装工事	中地内	舗装工 1式	105日	制限付き 一般競争	4月
31	建設課	舗装	市道上山本線舗装工事	石打地内	舗装工 1式	150日	制限付き 一般競争	4月
32	農林課	舗装	広域基幹農道五十沢線 舗装工事	宮地内	舗装打換工 A=1,200m ²	100日	制限付き 一般競争	4月
33	生涯スポーツ課	建築一式	二日町体育館耐震改修・大規模改修工事	二日町地内	体育館耐震改修・トイレ改修・電気LED改修	4月～3月	制限付き 一般競争	4月

No.	主管課	工事種別	工事名等	施工場所	工事の概要	工事期間	入札方式	入札予定時期
34	建設課	さく井	市道山崎新田水無原1号線ほか消雪(さく井)工事	山崎新田地内	さく井工 1式	210日	制限付き 一般競争	4月
35	建設課	さく井	市道水尾8号線ほか消雪(さく井)工事	水尾地内	さく井工 1式	210日	制限付き 一般競争	4月
36	生涯スポーツ課	電気	大原運動公園野球場スコアボード改修工事	万条新田地内	スコアボードLED改修工事	4月～3月	制限付き 一般競争	4月
37	建設課	土木一式	市道上原藤原線 歩道整備(その3)工事	池田原	道路土工V=561㎡ 側溝工L=209m 消雪施設工L=156m 舗装工(路盤)A=708㎡	200日	制限付き 一般競争	4月
38	農林課	土木一式	林道高石中ノ又線改良工事	山崎地内ほか	第1工区 吹付砕工 L=380m、第2工区 吹付砕工 L=200m、鉄筋挿入工 1.0式、モルタル吹付工 90m ²	200日	制限付き 一般競争	4月
39	建設課	舗装	市道美佐島学校町線 道路改良(その3)舗装工事	美佐島(北辰)	道路土工V=40㎡ 舗装工A=250㎡	60日	制限付き 一般競争	4月
40	水道課	土木一式	市道大原五丁歩線給水管布設替工事	舞子	配水管布設替 L=50m	180日間	制限付き 一般競争	4月
41	水道課	土木一式	見越沢水源導水管布設替工事	舞子	導水管布設替 L=400m	180日間	制限付き 一般競争	4月
42	水道課	建築一式	中之島調整池減圧弁室築造工事	舞子	減圧弁室築造 一式	180日間	制限付き 一般競争	4月
43	水道課	建築一式	中之島配水池減圧弁室築造工事	舞子	減圧弁室築造 一式	180日間	制限付き 一般競争	4月
44	水道課	電気	中之島(調整池・配水池)電気計装設備工事	舞子	電気計装設備 一式	180日間	制限付き 一般競争	4月
45	下水道課	機械器具設置	五箇クリーンセンター ポンプ設備更新工事	五箇地内	No.2主ポンプ更新 1基	200日	指名競争	5月
46	下水道課	機械器具設置	大和第一中継ポンプ場 ポンプ設備更新工事	浦佐(川原町)地内	No.2主ポンプ更新 1基	200日	指名競争	5月
47	大和市民センター	さく井	藪神コミュニティーセンターさく井工事	藪神地内	井戸掘削 Φ250 h120m 1.0式	180日	制限付き 一般競争	5月
48	子育て支援課	電気	大和地域保育園照明器具等更新工事	大和地域	照明器具等のLED化 1式	150日	制限付き 一般競争	5月
49	子育て支援課	電気	六日町地域保育園照明器具等更新工事	六日町地域	照明器具等のLED化 1式	150日	制限付き 一般競争	5月
50	都市計画課	電気	塩沢交流広場街路灯改修工事	塩沢地内	街路照明更新 1.0式	150日	制限付き 一般競争	5月

No.	主管課	工事種別	工事名等	施工場所	工事の概要	工事期間	入札方式	入札予定時期
51	下水道課	土木一式	汚水枝線管渠布設工事	六日町(栄町)地内	汚水管渠布設 L=50m	110日	制限付き 一般競争	5月
52	下水道課	土木一式	汚水管渠マンホール蓋交換工事	津久野ほか地内	汚水管渠1号マンホール 20箇所	165日	制限付き 一般競争	5月
53	建設課	土木一式	市道大沢君沢線消雪(散水施設)工事	大沢地内	消雪パイプ布設工 1式	150日	制限付き 一般競争	5月
54	建設課	土木一式	市道大福寺工業団地線消雪(散水施設)工事	長崎地内	消雪パイプ布設工 1式	150日	制限付き 一般競争	5月
55	都市計画課	土木一式	塩沢交流広場トイレ外構工事	塩沢地内	施設外構工事 1.0式	90日	制限付き 一般競争	5月
56	都市計画課	土木一式	流雪溝取水口鋼製スクリーン改修工事	東泉田地内	鋼製スクリーン改修 1.0式	180日	制限付き 一般競争	5月
57	農林課	土木一式	林道宮野下線改良工事	宮野下地内	モルタル吹付工 A=150m ²	90日	制限付き 一般競争	5月
58	農林課	土木一式	林道市野江線改良工事	市野江地内	L型擁壁工 L=10m	90日	制限付き 一般競争	5月
59	建設課	舗装	市道吉里村中15号線舗装工事	吉里地内	舗装工 1式	105日	制限付き 一般競争	5月
60	建設課	舗装	市道側道塩沢小栗山西線舗装工事	片田地内	舗装工 1式	130日	制限付き 一般競争	5月
61	建設課	舗装	市道上田体育館取付道路ほか舗装工事	長崎地内	舗装工 1式	150日	制限付き 一般競争	5月
62	建設課	舗装	市道古川木六島線舗装工事	大木六新田地内	舗装工 1式	105日	制限付き 一般競争	5月
63	建設課	舗装	市道海士ヶ島新田穴地線舗装工事	八色原地内	舗装工 1式	150日	制限付き 一般競争	5月
64	建設課	舗装	市道今町浦佐線舗装工事	浦佐地内	舗装工 1式	150日	制限付き 一般競争	5月
65	建設課	舗装	市道二日町川窪線 舗装工事(その3)	川窪	舗装工(基層・表層)A=2000m ²	120日	制限付き 一般競争	5月
66	下水道課	土木一式	汚水管渠マンホール蓋交換工事	大木六ほか地内	汚水管渠1号マンホール 33箇所	165日	制限付き 一般競争	5月
67	生涯スポーツ課	土木一式	大原運動公園野球場人工芝メンテナンス工事	万条新田地内	人工芝メンテナンス工 A=700m ²	90日	制限付き 一般競争	5月

No.	主管課	工事種別	工事名等	施工場所	工事の概要	工事期間	入札方式	入札予定時期
68	農林課	土木一式	林道永松線改良工事	永松地内	法枠工 A=210m、鉄筋挿入工 1.0式、排水処理工 1.0式	200日	制限付き 一般競争	5月
69	水道課	土木一式	国道17号(道路改良関連)配水管布設工事	上一日市	配水管布設 L=350m	180日間	制限付き 一般競争	5月
70	水道課	土木一式	市道上下大月連絡線配水管布設工事	大月	配水管布設 L155m	180日間	制限付き 一般競争	5月
71	水道課	土木一式	市道浦佐東駅前32号線(浦佐バイパス関連)配水管布設替	浦佐	配水管布設替 L=120m	180日間	制限付き 一般競争	5月
72	水道課	土木一式	市道大崎54号線配水管布設替工事	大崎	配水管布設替 L=230m	180日間	制限付き 一般競争	5月
73	水道課	土木一式	市道船ヶ沢新田1号線配水管布設替工事	船ヶ沢新田	配水管布設替 L=460m	180日間	制限付き 一般競争	5月
74	水道課	土木一式	県道大桑原芋赤線他配水管布設替工事	芋赤	配水管布設替 L=199m	180日間	制限付き 一般競争	5月
75	水道課	土木一式	市道大崎45号線配水管布設替工事	大崎	配水管布設替 L=235m	180日間	制限付き 一般競争	5月
76	商工観光課	建築一式	八海山山頂トイレ改修工事	大崎地内	既存トイレ解体、トイレ新築 1.0式	120日	制限付き 一般競争	6月
77	福祉課	建築一式	市有樋渡住宅改修工事	塩沢地内	外壁工事 一式 室内改修工事 一式	210日	制限付き 一般競争	6月
78	生涯スポーツ課	電気	南魚沼トレーニングセンター照明改修工事	石打地内	照明LED改修工事	120日	制限付き 一般競争	6月
79	生涯スポーツ課	電気	ディスポート南魚沼アリーナ照明改修工事	坂戸地内	照明LED改修工事	150日	制限付き 一般競争	6月
80	下水道課	土木一式	汚水管渠布設工事	下原地内	汚水管渠布設 L=90m、ライナープレート立坑 1式	210日	制限付き 一般競争	6月
81	建設課	土木一式	市道五日町ターミナル線消雪(散水施設)工事	五日町地内	消雪パイプ布設工 1式	150日	制限付き 一般競争	6月
82	建設課	土木一式	市道古森長森新田線消雪(散水施設)工事	長森新田ほか地内	消雪パイプ布設工 1式	150日	制限付き 一般競争	6月
83	建設課	土木一式	市道美佐島大谷南地線消雪(散水施設)工事	美佐島地内	消雪パイプ布設工 1式	150日	制限付き 一般競争	6月
84	建設課	土木一式	市道一本杉上町線消雪(散水施設)工事	六日町地内	消雪パイプ布設工 1式	150日	制限付き 一般競争	6月

No.	主管課	工事種別	工事名等	施工場所	工事の概要	工事期間	入札方式	入札予定時期
85	建設課	土木一式	市道柳枝北線消雪(散水施設)工事	余川地内	消雪パイプ布設工 1式	150日	制限付き 一般競争	6月
86	建設課	土木一式	市道清水瀬落合線法面対策(その4)工事	清水瀬地内	モルタル吹付工 1式	150日	制限付き 一般競争	6月
87	建設課	土木一式	市道六日町駅西小栗山線法面対策工事	余川ほか地内	防草コンクリート工 1式	150日	制限付き 一般競争	6月
88	建設課	土木一式	市道関山湯沢線法面対策工事	石打地内	モルタル吹付工 1式	150日	制限付き 一般競争	6月
89	建設課	土木一式	市道猫道九日町線消雪(散水施設)工事	九日町地内	消雪パイプ布設工 1式	150日	制限付き 一般競争	6月
90	建設課	土木一式	市道水尾2号線消雪(散水施設)工事	水尾地内	消雪パイプ布設工 1式	150日	制限付き 一般競争	6月
91	建設課	土木一式	坂戸橋 橋梁修繕(上部工その3)工事	坂戸	当て板補修工N=1箇所 断面修復工V=2m ³ 塗装塗替工A=250m ² 足場工一式	200日	制限付き 一般競争	6月
92	商工観光課	土木一式	働く婦人の家地下タンク改修工事	浦佐地内	FRPライニング工事 1.0式	4か月	制限付き 一般競争	6月
93	建設課	舗装	市道北沖線ほか舗装工事	六日町地内	舗装工 1式	150日	制限付き 一般競争	6月
94	建設課	舗装	市道六日町高校西線ほか舗装工事	余川地内	舗装工 1式	150日	制限付き 一般競争	6月
95	建設課	舗装	市道小川清水瀬線ほか舗装工事	小川ほか地内	舗装工 1式	150日	制限付き 一般競争	6月
96	建設課	舗装	市道宮原線ほか舗装工事	宮ほか地内	舗装工 1式	150日	制限付き 一般競争	6月
97	建設課	舗装	市道宮裏中道線ほか舗装工事	宮ほか地内	舗装工 1式	150日	制限付き 一般競争	6月
98	建設課	舗装	市道一国野田線舗装工事	四十日地内	舗装工 1式	150日	制限付き 一般競争	6月
99	建設課	舗装	市道天王町47号線舗装工事	浦佐地内	舗装工 1式	150日	制限付き 一般競争	6月
100	建設課	舗装	市道大崎11号線舗装工事	大崎地内	舗装工 1式	150日	制限付き 一般競争	6月
101	建設課	舗装	市道庄之又農倉線 舗装(その2)工事	美佐島(庄之又)	舗装工(表層)A=700m ² 区画線工L=257m	80日	制限付き 一般競争	6月

No.	主管課	工事種別	工事名等	施工場所	工事の概要	工事期間	入札方式	入札予定時期
102	下水道課	管	マンホールポンプ設置工事	下原地内	中継ポンプ設置 1か所	210日	制限付き 一般競争	6月
103	財政課	建築一式	新大巻地域開発センター 新築工事(建築)	大杉新田地内	建築工事 一式	300日	制限付き 一般競争	6月
104	財政課	電気	新大巻地域開発センター 新築工事(電気)	大杉新田地内	電気工事 一式	300日	制限付き 一般競争	6月
105	財政課	管	新大巻地域開発センター 新築工事(設備)	大杉新田地内	設備工事 一式	300日	制限付き 一般競争	6月
106	財政課	管	塩沢庁舎 空調室内機更新工事	塩沢	ファンコイル取替工事 一式	90日	制限付き 一般競争	6月
107	財政課	機械器具設置	本庁舎 エレベーターリニューアル工事	六日町	エレベーター撤去・据付工事 一式	6月～3月	制限付き 一般競争	6月
108	財政課	建築一式	本庁舎トイレ改修工事	六日町	1～3Fトイレ改修	120日	制限付き 一般競争	6月
109	財政課	さく井	保健センター駐車場消雪用井戸ポンプ更新工事	塩沢	井戸ポンプ取替工事 一式	120日	制限付き 一般競争	6月
110	子ども・若者相談 支援センター	電気	子ども・若者相談支援センター照明LED化改修工事	塩沢地内	照明器具LED化 1.0式	120日	制限付き 一般競争	6月
111	財政課	電気	大和庁舎 議場LED化工事	大和	議場照明用設備工事 一式	120日	制限付き 一般競争	6月
112	子育て支援課	解体	旧上関保育園解体撤去工事	関 地内	旧上関保育園解体撤去 1式	90日	制限付き 一般競争	6月
113	農林課	解体	姥沢農村公園敷地整地工事	台上地内	姥沢農村公園の整地及び構築物撤去 1.0式	100日	制限付き 一般競争	6月
114	学校教育課	建築一式	後山小学校大規模改修(建築)工事	市野江乙地内	外壁改修1.0式、屋根改修1.0式、トイレ改修1.0式	8か月	制限付き 一般競争	6月
115	学校教育課	建築一式	六日町小学校トイレ改修(その1)工事	六日町地内	教室棟トイレ改修1.0式	6か月	制限付き 一般競争	6月
116	学校教育課	電気	北辰小学校エアコン設置・更新工事	余川地内	受電設備改修1.0式、エアコン設置・更新1.0式	6か月	制限付き 一般競争	6月
117	学校教育課	電気	大崎小学校エアコン更新工事	大崎地内	エアコン更新1.0式	4か月	制限付き 一般競争	6月
118	学校教育課	電気	塩沢中学校エアコン更新工事	中地内	エアコン更新1.0式	6か月	制限付き 一般競争	6月

No.	主管課	工事種別	工事名等	施工場所	工事の概要	工事期間	入札方式	入札予定時期
119	学校教育課	電気	六日町小学校体育館LED化改修工事	六日町地内	照明改修1.0式	4か月	制限付き 一般競争	6月
120	学校教育課	電気	塩沢小学校体育館LED化改修工事	塩沢地内	照明改修1.0式	4か月	制限付き 一般競争	6月
121	学校教育課	電気	後山小学校体育館LED化改修工事	市野江乙地内	照明改修1.0式	4か月	制限付き 一般競争	6月
122	商工観光課	電気	五十沢キャンプ場施設照明器具LED化工事	永松地内	照明器具LED化 1.0式	120日	制限付き 一般競争	6月
123	福祉課	電気	ふれ愛支援センター照明LED化改修工事	六日町地内	照明改修1.0式	180日	制限付き 一般競争	6月
124	大和市民センター	電気	大崎農業会館LED工事	大崎地内	LED電灯更新 1.0式	90日	制限付き 一般競争	6月
125	学校教育課	土木一式	塩沢小学校消雪施設改修工事	塩沢地内	消雪施設改修1.0式	5か月	制限付き 一般競争	6月
126	下水道課	土木一式	汚水管渠マンホール蓋交換工事	五箇地内	汚水管渠1号マンホール 38箇所	165日	制限付き 一般競争	6月
127	建設課	土木一式	市道滝ノ沢野際線排水路改良工事	六日町(上町1丁目)	雨水幹線枝線布設 L=155m	200日	制限付き 一般競争	6月
128	建設課	舗装	市道浦佐黒土新田線舗装(その2)工事	浦佐地内	舗装工事 1式	150日	制限付き 一般競争	6月
129	水道課	建築一式	石打ポンプ場築造工事	石打	ポンプ場築造 一式	180日間	制限付き 一般競争	6月
130	水道課	土木一式	市道館西裏線配水管布設替工事	六日町	配水管布設替 L=100m	180日間	制限付き 一般競争	6月
131	社会教育課	電気	市民会館LED化照明改修工事	六日町地内	照明器具LED化 1式	210日	制限付き 一般競争	7月
132	建設課	土木一式	市道旭町上町線 消雪(散水施設)工事	六日町(大和町1丁目)	散水施設L=500m	180日	制限付き 一般競争	7月
133	建設課	土木一式	市道旭町上町線 道路改良(その9)工事	六日町(大和町1丁目)	側溝改良L=100m 舗装工A=400m ² 消雪施設工L=100m	180日	制限付き 一般競争	7月
134	建設課	土木一式	市道片田八箇線 側溝改良工事	片田	側溝改良L=400m 舗装工A=120m ²	155日	制限付き 一般競争	7月
135	建設課	土木一式	市道長表雲洞線 側溝改良工事	三郎丸(長表)	側溝改良L=120m 舗装工(路盤)A=300m ² 消雪施設工L=60m	120日	制限付き 一般競争	7月

No.	主管課	工事種別	工事名等	施工場所	工事の概要	工事期間	入札方式	入札予定時期
136	建設課	土木一式	市道宇津野川端線 道路改良(その2)工事	宇津野新田青木新田	道路土工V=3000m ³ 法面整形工A=2000m ² 舗装工(路盤)A=4790m ²	200日	制限付き 一般競争	7月
137	都市計画課	土木一式	塩沢中央通り線沿道整備街路事業関連工事その12	塩沢地内	整地工事A=370m ² 、L型擁壁工L=18m、ほか	150日	制限付き 一般競争	7月
138	建設課	舗装	市道水尾今町新田線舗装(その3)工事	水尾地内	舗装工 1式	150日	制限付き 一般競争	7月
139	学校教育課	管	塩沢中学校プールろ過装置改修工事	中地内	プールろ過装置改修1.0式	6か月	指名競争	7月
140	学校教育課	管	浦佐小学校プールろ過装置改修工事	浦佐地内	プールろ過装置改修1.0式	4か月	指名競争	7月
141	環境交通課	電気	斎場LED化照明改修工事	思川地内	照明器具LED化 1.0式	180日	制限付き 一般競争	8月
142	社会教育課	電気	池田記念美術館LED化照明改修工事(第3期)	浦佐地内	照明器具LED化 1式	180日	制限付き 一般競争	8月
143	建設課	土木一式	市道早川枝吉線 歩道整備工事	枝吉	道路土工V=1050m ³ 側溝工L=300m	150日	制限付き 一般競争	8月
144	社会教育課	土木一式	坂戸城跡内堀跡浚渫工事	六日町地内	浚渫工事一式	120日	制限付き 一般競争	8月
145	生涯スポーツ課	管	ディスポート南魚沼ろ過装置他改修工事	坂戸地内	ろ材交換、ろ過装置修繕等	9月～3月	制限付き 一般競争	9月
146	生涯スポーツ課	電気	ディスポート南魚沼キュービクル他改修工事	坂戸地内	キュービクル、高圧ケーブル更新、高圧気中開閉器取替	9月～3月	制限付き 一般競争	9月
147	建設課	舗装	市道長表雲洞線 舗装工事	三郎丸(長表)	舗装工(表層)A=300m ² 区画線工L=120m	60日	制限付き 一般競争	9月
148	建設課	土木一式	野際側道橋・館側道橋 橋梁補修(伸縮装置)工事	栄町・大和町2丁目	伸縮装置取替工L=20m	120日	制限付き 一般競争	9月
149	建設課	舗装	野際側道橋・館側道橋 橋梁補修(橋面)工事	栄町・大和町2丁目	橋面防水工A=170m ² 舗装工(表層)A=170m ²	90日	制限付き 一般競争	9月
150	水道課	機械器具設置	畔地浄水場 ろ過池洗浄排水扉更新工事	畔地	排水扉更新 一式	180日間	制限付き 一般競争	9月
151	水道課	土木一式	後山川水管橋更新工事	市野江乙	配水管布設替 L=20m	180日間	制限付き 一般競争	9月
152	社会教育課	電気	鈴木牧之記念館LED化照明改修工事	塩沢地内	照明器具LED化 1式	120日	制限付き 一般競争	10月

No.	主管課	工事種別	工事名等	施工場所	工事の概要	工事期間	入札方式	入札予定時期
153	社会教育課	電気通信	市民会館Wi-Fiネットワーク構築工事	六日町地内	Wi-Fi設置 1式	90日	指名競争	10月
154	建設課	舗装	市道宇津野川端線 舗装(その2)工事	宇津野新田青木新田	舗装工(表層)A=4790㎡ 区画線工A=1570m	150日	制限付き 一般競争	10月