
数量計算書 (当初) 

As　15㎝以下 6*20 概算
120.0

As　15㎝以下 平面図より算出
積込作業有 4120.0
補正材料無し 平面図より算出

4120.0
平均幅員　3.0m超  t=60㎜ 平面図より算出
⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 3860.0
平均幅員　3.0m超  t=60㎜ 平面図より算出
⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型 80.0
平均幅員1.4m以上3.0m以下 t=60㎜ 平面図より算出
⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型 180.0
平均幅員　3.0m超  t=50㎜ 平面図より算出
⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 540.0
As 4120*0.05
L=6.0km以下 DID有 206.0
As 206.0*2.35

484.1

ﾍﾟｲﾝﾄ式 外側線
実線15cm 835*2 1670.0
溶融式 停止線・指導停止線
ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 2.5*10 25.0
溶融式 止まれ

矢印・記号・文字 13.4*5 67.0

交通誘導員B 概算
40.0

As　15㎝以下 4*5　概算
20.0

As　15㎝以下 平面図より算出
積込作業有 460.0
消雪ﾊﾟｲﾌﾟ 100*0.3*0.3

9.0
消雪ﾊﾟｲﾌﾟ 100*0.3
粒調砕石 M-40 t=27㎝ 30.0
補正材料無し 平面図より算出

460.0
平均幅員　3.0m超  t=60㎜ 平面図より算出
⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型 400.0
平均幅員1.4m以上3.0m以下 t=60㎜ 平面図より算出
⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型 60.0
As 460*0.05
L=6.5km以下 DID無 23.0
Co 消雪ﾊﾟｲﾌﾟ 100*0.3*0.3
L=5.7km以下 DID無 9.0
As 23.0*2.35

54.1
Co 9.0*2.5

22.5

ﾍﾟｲﾝﾄ式 外側線
実線15cm 115*2 230.0
溶融式 指導停止線
ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 2*2 4.0

交通誘導員B 概算
6.0

180

　路盤工 ㎡ 30

m2 460

　表層工 m2 60

　殻運搬 m3

仮設工

　交通誘導員 日人 6

9

　殻処分 ｔ 54

　区画線設置 ｍ 230

　区画線設置 ｍ 4

区画線工

　表層工（ｵｰﾊﾞｰﾚｲ） m2 540

400

　殻運搬 m3 23

　構造物取壊し（有筋） m3 9

　不陸整正 m2

　殻処分 ｔ 23

　舗装版切断 ｍ 20

　舗装版破砕

舗装工

460

　表層工 m2

　表層工 m2 80

　表層工 m2

名 称 規 格 等 算 式 単位
当 初
数 量

変 更
数 量

①市道六日町高校西線
　ほか4路線

舗装工

　舗装版切断 ｍ 120

　舗装版破砕 m2 4120

　不陸整正 m2 4120

3860　表層工 m2

1670

　殻運搬 m3 206

　殻処分 ｔ 484

日人 40

ｍ

区画線工

　区画線設置 ｍ

②市道柳枝北線

　区画線設置 ｍ 25

仮設工

　交通誘導員

　区画線設置 67
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数量計算書 (当初) 

名 称 規 格 等 算 式 単位
当 初
数 量

変 更
数 量

As　15㎝以下 6.3*6 概算
37.8

As　15㎝以下 平面図より算出
積込作業有 2210.0
補正材料無し 平面図より算出

2210.0
平均幅員　3.0m超  t=60㎜ 平面図より算出
⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型 2210.0
As 2210*0.05
L=6.0km以下 DID有 110.5
As 110.5*2.35

259.7

ﾍﾟｲﾝﾄ式 外側線
実線15cm 350*2 700.0
溶融式 指導停止線
ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 3*2 6.0

交通誘導員B 概算
14.0

As　15㎝以下 5*4 概算
20.0

As　15㎝以下 平面図より算出
積込作業有 1100.0
補正材料無し 平面図より算出

1100.0
平均幅員　3.0m超  t=60㎜ 平面図より算出
⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型 1100.0
As 1100*0.05
L=6.0km以下 DID有 55.0
As 55.0*2.35

129.3

ﾍﾟｲﾝﾄ式 外側線
実線15cm 255*2 510.0
溶融式 停止線
ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 2*2 4.0
溶融式 止まれ

矢印・記号・文字 13.4*2 26.8

交通誘導員B 概算
20.0

仮設工

　交通誘導員 日人 14

　区画線設置 ｍ 4

　区画線設置 ｍ 27

区画線工

　区画線設置 ｍ 510

　殻運搬 m3 55

　殻処分 ｔ 129

　不陸整正 m2 1100

　表層工 m2 1100

　舗装版切断 ｍ 20

　舗装版破砕 m2 1100

④市道旭町上町線

舗装工

日人 14

　区画線設置 ｍ 700

仮設工

　交通誘導員

　区画線設置 ｍ 6

　殻処分 ｔ 260

区画線工

　殻運搬 m3 111

　表層工 m2 2210

　舗装版破砕 m2 2210

　不陸整正 m2 2210

舗装工

　舗装版切断 ｍ 38

③市道北沖線ほか1路線
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数量計算書 (当初) 

名 称 規 格 等 算 式 単位
当 初
数 量

変 更
数 量

As　15㎝以下 140*2+20　概算
消雪ﾊﾟｲﾌﾟ撤去部ほか 300.0

As切断濁水 概算
L=7.0Km　V=1.0m3 1.0
As　15㎝以下 140*0.4
積込作業有 消雪ﾊﾟｲﾌﾟ撤去部 56.0
消雪ﾊﾟｲﾌﾟ 140*0.3*0.3

12.6
消雪ﾊﾟｲﾌﾟ 140*0.3
粒調砕石 M-40 t=24㎝ 42.0
平均幅員 1.4m未満　t=60㎜ 140*0.7
②粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ※切削のため6㎝+ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 98.0
As 56*0.05
L=6.0km以下 DID有 2.8
Co 消雪ﾊﾟｲﾌﾟ 140*0.3*0.3
L=8.0km以下 DID有 12.6
As 2.8*2.35

6.6
Co 12.6*2.5

31.5
As　平均切削4cm　t=50㎜ 平面図より算出
⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型 950.0
As 950*0.04
L=6.0km　DID有 38.0
As 38.0*2.35

89.3

ﾍﾟｲﾝﾄ式 外側線
実線15cm 135*2+110 380.0

交通誘導員B 概算
14.0

貨物自動車による運搬（１車1回）
L=1.5km　※本庁舎から 2.0

m2 98

　路盤工

　濁水運搬処理 式 1

建設機械運搬費 台 2

仮設工

　交通誘導員 日人 14

運搬工

区画線工

　区画線設置 ｍ 380

38

　殻処分 ｔ 89

舗装工

⑤市道一本杉上町線

　舗装版切断 ｍ 300

　殻運搬（路面切削） m3

　切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 m2 950

　舗装版破砕 m2 56

　殻運搬 m3

　構造物取壊し（有筋） m3 13

㎡ 42

　表層工（仮舗装）

13

　殻処分 ｔ 7

　殻運搬 m3

　殻処分 ｔ 32

3
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