

入札 番号	調達 区分	種別	ランク	番号	件名	履行箇所 (地内)	履行期間
(1)	工事	土木	土木A・B	補道維第45号	坂戸橋橋梁修繕(上部工その3)工 事	坂戸	200日間
(2)	工事	水道	土木A・B・C・D	改良第14号	市道大原五丁歩線配水管布設替工 事	舞子(大原)	150日間
(3)	工事	土木	土木B・C・D	都塩工第1号	塩沢交流広場トイレ棟外構工事	塩沢(4分区)	100日間
(4)	工事	浄化槽	土木C・D	浄化第2号	合併処理浄化槽設置工事	畔地	75日間
(5)	工事	電気	電気A・B	都塩工第2号	塩沢交流広場他街路灯改修工事	塩沢(4分区)	令和7年11月28日
(6)	工事	舗装	舗装A・B	緊自道第3号	市道天王町47号線ほか舗装工事	浦佐	150日間
(7)	委託	測量		広ご委第1号	市道島新田地内5号線測量設計業 務委託	島新田	210日間