

入札 番号	調達 区分	種別	ランク	番号	件名	履行箇所 (地内)	履行期間
(1)	工事	土木	土木A・B	改中工第1号	大和中学校改築事業テニスコート整備工事	浦佐	180日間
(2)	工事	下水	土木A・B・C	単公塩第1号	汚水管渠布設(移設)工事	塩沢(三分区)	165日間
(3)	工事	下水	土木A・B・C	防安塩第1号	汚水管渠マンホール蓋交換工事	大木六ほか	165日間
(4)	工事	下水	土木B・C・D	単特大第2号	汚水枝線管渠布設工事	大崎(柳古新田)	110日間
(5)	工事	浄化槽	土木A・B・C	浄化第1号	合併処理浄化槽設置工事	石打	180日間
(6)	工事	建築	建築A・B	学教小第21号	六日町小学校トイレ改修(その2)工事	六日町	180日間
(7)	工事	電気	電気A・B	改良第1号	1系ろ過池洗浄用制御盤更新工事	畔地	令和8年12月25日
(8)	工事	電気	電気A・B・C	スポ工第2号	塩沢勤労者体育センター照明器具LED化工事	塩沢	令和8年10月31日
(9)	工事	土木	土木B・C・D	改良第3号	藤原配水池ケーブル管理設工事	藤原	120日間
(10)	工事	管	管A・B	改良第4号	着水井返送ポンプ更新工事	畔地	令和8年11月30日
(11)	工事	舗装	舗装A・B	道整備改第01-12号	市道宇津野川端線舗装(その3)工事	宇津野新田ほか	110日間
(12)	工事	さく井	なし	交第73-A01-052-3号	市道柳古新田線ほか消雪(さく井)工事	柳古新田	210日間
(13)	工事	さく井	なし	スポ工第4号	ディスプレイ南魚沼さく井工事	坂戸	210日間
(14)	工事	水道施設	なし	改良 第27号(繰越)	畔地浄水場1系沈澱池汚泥掻寄機更新工事	畔地	令和8年11月30日
(15)	委託	建設コンサル	なし	補道維委第28号	道路施設定期点検業務委託	南魚沼市内	300日間
(16)	委託	建設コンサル	なし	改委第1号	八幡水管橋塗装塗替工事設計業務委託	八幡・坂戸	令和8年8月31日

※公表用設計書は、契約後に新潟県入札情報システム【契約結果】にて公表いたします。(一部業務委託は除く)