

入札 番号	調達 区分	種別	ランク	番号	件名	履行箇所 (地内)	履行期間
(1)	工事	土木	土木A・B	改中工第1号	大和中学校改築事業 テニスコート 整備工事	浦佐	180日間
(2)	工事	土木	土木A・B	道交修第3号	林道ヤゴ平線内ヤゴ平橋 地すべり 対策工事	市野江(丙)	250日間
(3)	工事	土木	土木A・B	道交修第2号	林道ヤゴ平線内ヤゴ平橋 旧橋撤 去ほか工事	市野江(丙)	230日間
(4)	工事	土木	土木A・B	補道維第50号	野際側道橋・館側道橋 橋梁修繕 (上部工その2)工事	六日町	230日間
(5)	工事	土木	土木A・B	道交修第1号	林道永松線 改良(その2)工事	永松	206日間
(6)	工事	土木	土木B・C・D	林道県単第1号	林道南沢線改良工事	君帰	142日間
(7)	工事	水道	土木A・B・C	改良第6号	大崎45号線外 配水管布設替工事	大崎	210日間
(8)	工事	浄化槽	土木C・D	浄化第2号	合併処理浄化槽設置工事	芋赤	105日間
(9)	工事	電気	電気A・Bまた は管A・B	学教小第16号	おおまき小学校エアコン更新工事	大杉新田	180日間
(10)	工事	電気	電気A・B・C	防六第1号	八幡マンホールポンプ電気設備更 新工事	八幡	195日間
(11)	工事	管	管A・B	改良第7号	畔地浄水場総取水流入量調節弁更 新工事	畔地	240日間
(12)	工事	電気	電気A・B・C	学教小第15号	栃窪小学校校舎・体育館LED化改修 工事	栃窪	210日間
(13)	工事	電気	電気A・B・C	学教小第19号	城内小学校体育館LED化改修工事	上原	150日間
(14)	工事	管	管A・B・C	改良第10号	田崎非常用水源井戸水中ポンプ交 換工事	田崎	120日間
(15)	工事	舗装	舗装A・B	交第76-A01-053-2号	市道二日町川窪線舗装工事(その4)	川窪	110日間
(16)	委託	建築設計	なし	給除委第2号	六日町学校給食センター解体工事 設計業務委託	二日町	120日間
(17)	委託	測量	なし	駅広委第1号	浦佐駅前東口広場測量業務委託	浦佐	90日間

※公表用設計書は、契約後に新潟県入札情報システム【契約結果】にて公表いたします。(一部業務委託は除く)