入札番号	調達区分	種別	ランク	番号	件名	履行箇所（地内）	履行期間
(1)	工事	土木	土木B･C･D	改第3号	市道船ケ沢新田12号線 側溝改良工事	船ケ沢新田	120日間
(2)	工事	下水	土木A･B･C	防安六第6号	汚水管渠マンホール蓋交換工事	坂戸ほか	165日間
(3)	工事	浄化槽	土木C･D	浄化第3号	合併処理浄化槽設置工事	永松	105日間
(4)	工事	管	管A･B･C	改良第10号	田崎非常用水源井戸水中ポンプ交換工事	田崎	120日間
(5)	工事	舗装	舗装A･B	魚河整第1号	魚野川河川敷舗装工事	六日町	105日間
(6)	工事	舗装	舗装A･B	緊自林改第1号	林道君沢線　舗装工事	大沢	166日間
(7)	工事	舗装	舗装A･B	緊自道第7号	市道島泉盛寺線舗装工事	塩沢(四分区)	110日間
(8)	委託	建設コンサルタント	なし	改委第2号	畔地浄水場中央・遠方監視制御設備更新実施設計業務委託	畔地他	令和9年3月31日
(9)	委託	建築設計	なし	スポ委第2号	大原運動公園野球場照明設備改修工事　設計業務委託	万条新田	令和8年12月31日

※公表用設計書は、契約後に新潟県入札情報システム【契約結果】にて公表いたします。（一部業務委託は除く）