

入札 番号	調達 区分	種別	ランク	番号	件名	履行箇所 (地内)	履行期間
(1)	工事	土木	土木C・D	林道県単第1号	林道寺尾河原沢線改良工事	寺尾	90日間
(2)	工事	土木	土木B・C・D	交都工第7号	市道新沖上線 道路改良(その5)工事	西泉田	120日間
(3)	工事	舗装	舗装A・B	ふるさと道第7号	市道後山4号線ほか舗装工事	市野江乙(後山)	120日間
(4)	工事	舗装	舗装A・B	ふるさと道第6号	市道上薬師堂上出浦線ほか舗装工事	上出浦ほか	150日間
(5)	工事	舗装	舗装A・B	道整備改第02-06号	市道庄之又農倉線 舗装工事	美佐島(庄之又)	80日間
(6)	工事	舗装	舗装A・B	道交第4号	広域基幹農道五十沢線 舗装工事	宮	140日間
(7)	工事	さく井		交第73-A01-023-3号	市道一村尾線ほか消雪(さく井)工事	一村尾	210日間
(8)	工事	さく井		交第73-A01-023-4号	市道五日町ターミナル線消雪(さく井)工事	五日町	210日間
(9)	工事	さく井		交第73-A01-023-5号	市道国道連絡線ほか消雪(さく井)工事	六日町	210日間
(10)	工事	管	管A・B・C	改良第7号	畔地非常用水源送水管布設替工事	畔地	100日間
(11)	工事	水道	土木A・B・C	配修工第7号	美佐島地内水管橋漏水修繕工事	美佐島	100日間
(12)	工事	下水	土木A・B・C	防安大第1号	汚水管渠マンホール蓋交換工事	芋赤ほか	155日間
(13)	工事	下水	土木B・C・D	単公六第4号	汚水枝線管渠布設工事	六日町(大和町1丁目)	120日間
(14)	工事	下水	土木C・D	単特六第5号	汚水枝線管渠布設工事	津久野	75日間