

入札 番号	調達 区分	種別	ランク	番号	件名	履行箇所 (地内)	履行期間
(1)	工事	建築	建築A・B	改良第13号	藤原配水池 浄水施設築造工事	藤原	270日間
(2)	工事	水道	土木A・B・C	改良第14号	市道大崎45号線配水管布設替工事	大崎	210日間
(3)	工事	土木	土木A・B・C	ふるさと消第1号	市道法音寺妙音寺線ほか消雪(散水施設)工事	藤原	140日間
(4)	工事	土木	土木B・C・D	交第73-A01-024-2号	市道一国道東線ほか 消雪(散水施設)工事	六日町(上町1丁目3区)ほか	120日間
(5)	工事	電気	電気A・B	改良第12号	上田調整池系統遠方監視制御設備工事	畔地ほか	令和6年11月30日まで
(6)	工事	舗装	舗装A・B	交都工第8号	市道新沖上線 舗装工事	西泉田	105日間
(7)	工事	さく井	—	交第73-A01-023-6号	市道姥島環状線ほか消雪(さく井)工事	姥島新田	210日間
(8)	工事	解体	—	庁除工第1号	旧南魚沼市子どもセンター解体工事	六日町	90日間
(9)	委託	建築設計		スポ委第2号	大原運動公園野球場スコアボード改修工事 設計業務委託	万条新田	令和6年10月31日まで
(10)	委託	測量		改委第2号	近尾川水管橋測量業務委託	美佐島	120日間
(11)	委託	測量		改委第5号	後山川水管橋測量業務委託	市野江乙	120日間